



SURAT PERJANJIAN

Nomor : T/02/UN16.21.4/PL.01.01/KONTRAK/PLK/PN-Unand/2023

Tanggal : 11 September 2023

Pengadaan Konstruksi

- Metode Tender Umum -
Kontrak Bersifat Harga Satuan

Pekerjaan Renovasi Auditorium Lt.2 Sayap Selatan untuk Kantor UPPBJ Universitas Andalas

Rp. 675.545.428,-

CV. Restu Graha Anemer

Rektorat
Universitas Andalas

TAHUN 2023

Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
**Pekerjaan Renovasi Auditorium Lt.2 Sayap Selatan untuk Kantor UPPBJ
Universitas Andalas**

Nomor : T/02/UN16.21.4/PL/01.01/Kontrak/PLK/PN-Unand/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari **Senin** tanggal **Sebelas** bulan **September** tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 22/UN16.38/Pokja/2023 tanggal 4 Juli 2023 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor T/02/UN16.21/SPPBJ/PLK/PN-Unand/2023 tanggal 13 Juli 2023 antara:

Nama : Muhammad Nasir, ST., MT., Ph.D.
NIP : 19700820 199803 1 003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi untuk Metode Tender/Seleksi
Berkedudukan di : Gedung Rektorat Lt. 1, Kampus Unand Limau Manis Padang, Sumatera Barat

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi c.q. PTN BH Universitas Andalas berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 393/KPT/R/PTN-BH/UNAND/2023 tanggal 28 Maret 2023 tentang Perubahan dan Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bidang Keuangan dan Aset Universitas Andalas Tahun Anggaran 2023 selanjutnya disebut “Pejabat Pembuat Komitmen”, dengan:

Nama : Werdhi Niaga
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl.Jend.Sudirman No.16 Lubuk Sikaping Kab. Pasaman
Akta Notaris Nomor : 06
Tanggal : 2 Januari 2015
Notaris : Chaidir T.Karim,SH.,M.Kn

yang bertindak untuk dan atas nama CV. Restu Graha Anemer selanjutnya disebut “Penyedia”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Rektor Universitas Andalas No. 5 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang Sumber Dananya Bukan Berasal dari APBN dan APBD.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Pembuat Komitmen telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan **Pekerjaan Renovasi Auditorium Lt.2 Sayap Selatan untuk Kantor UPPBJ Universitas Andalas** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, bahwa penyedia memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Pekerjaan Renovasi Auditorium Lt.2 Sayap Selatan untuk Kantor UPPBJ Universitas Andalas** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

A	SMKK
	a Penyelenggaraan SMKK
B	PEKERJAAN PENDAHULUAN
	PEKERJAAN PEMBONGKARAN
	1 Pembersihan Lapangan
	2 Pekerjaan Pembongkaran Dinding Bata
	3 Pekerjaan Pembongkaran Plafond
	3 Pekerjaan Dinding Partisi
	4 Pembongkaran Kaca Nako
	5 Pembongkaran Pintu Selasar LT. 1
	6 Pembongkaran Partisi Selasar LT. 1
C	PEKERJAAN ARSITEKTUR UPT
	PEKERJAAN DINDING BATA
	1 Pekerjaan Dinding Bata tebal 1/2 Bata Ad. 1 : 4
	2 Pekerjaan Plesteran Ad. 1 : 4
	3 Pekerjaan Acian
	4 Perapian Bidang Pintu Bekas Bongkaran Selasar LT. 1
	PEKERJAAN BETON
	1 Pekerjaan Kolom Praktis 13/13 Beton K- 225 Pembesian Bekisting Kolom Praktis
	2 Pekerjaan Ring Balok 13/20 Beton K- 225 Pembesian Bekisting Ring Balok
	3 Pekerjaan Balok Latei 13/18 Beton K- 225

		Pembesian
		Bekisting Balok Latei
		PEKERJAAN LANTAI
	1	Pekerjaan Lantai Granite 60 x 60 Cm (polish) merk Granito
		PEKERJAAN PLAFOND
	1	Pekerjaan Rangka Plafond Hollow Galvalume
	1	Pekerjaan Plafond Gypsum Tbl 9 mm merk JayaBoard
	2	Pekerjaan List Plafond
	3	Pekerjaan Pengecatan Plafond Merk jotun true beauty sheen
		PEKERJAAN PENGECATAN
	1	Pekerjaan Pengecatan Dinding Baru Merk jotun true beauty sheen
	2	Pekerjaan Pengecatan Dinding Lama Merk jotun true beauty sheen
	3	Pekerjaan Pengerokan Cat Lama
		PEKERJAAN PARTISI
	1	Pekerjaan Rangka Dinding Partisi Kalsiboard
	2	Pekerjaan Dinding Partisi Kalsiboard t. 8 mm
	3	Pekerjaan Pengecatan Dinding Partisi Merk jotun true beauty sheen
	4	Pekerjaan Rangka Aluminium Dinding Partisi Kaca Merk Alexindo Coating
		PA1
		PA2
		PA3
		PA4
		PA5
	5	Pekerjaan Partisi Kaca tbl: 5 mm Merk Asahimas
		PA1
		PA2
		PA3
		PA4
		PA5
	6	Pekerjaan Stiker Sandblast Kaca merk one way mirror
		PA1
		PA2
		PA2
		PA3
		PA4
		Jendela Eksisting

	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA
	1 Pemasangan Pintu Frameless Double Tipe P1
	2 Pemasangan Pintu Frameless Single Tipe P2
	3 Pintu P3 (Pintu Aluminium + Kaca) Jumlah Unit Kuzen Aluminium Merk Alexindo Daun Pintu Aluminium + Aksesories
	4 Pintu P3 (Pintu Penel Kayu) Jumlah 2 Unit
	4 Pemasangan Daun Jendela Kaca Aluminium Kuzen Eksisting Jumlah 18
	5 Pemasangan Kembali Pintu Kaca Aluminium Selesar LT. 1
	PEKERJAAN ATAP
	1 Pekerjaan Pas. Bata tebal 1/2 Bata Ad. 1 : 2
	2 Pekerjaan Plesteran Ad. 1 : 2
	3 Pekerjaan Acian
	4 Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan Merk Taso
	5 Pekerjaan Atap Spandek Merk Star
	PENGECATAN RAILING TANGGA
	1 Pengerokan Bidang Besi
	2 Pengecatan
D	PEKERJAAN ARSITEKTUR TOILET DAN PANTRY
	PEKERJAAN DINDING BATA
	1 Pekerjaan Dinding Bata tebal 1/2 Bata Ad. 1 : 4
	2 Pekerjaan Plesteran Ad. 1 : 4
	3 Pekerjaan Acian
	PEKERJAAN BETON
	1 Pekerjaan Sloof 15/20 Beton K- 225 Pembesian Bekisting Sloof
	2 Pekerjaan Kolom Praktis 13/13 Beton K- 225 Pembesian Bekisting Kolom Praktis
	3 Pekerjaan Ring Balok 13/20 Beton K- 225 Pembesian Bekisting Ring Balok

	4	Pekerjaan Balok Latei 13/18 Beton K- 225 Pembesian Bekisting Balok Latei
PEKERJAAN MEJA PANTRY		
	1	Pekerjaan Bata tebal 1/2 Bata Ad. 1 : 4
	2	Pekerjaan Plesteran Ad. 1 : 4
	3	Pekerjaan Acian
	4	Pekerjaan Pengecatan Merk jotun true beauty sheen
	5	Pekerjaan Pelat Beton Meja Pantry Beton K- 225 Pembesian Bekisting
	6	Pekerjaan Granite Meja 60 x 60 Cm (polish) Merk Granito
	7	Pekerjaan Granite Dinding 60 x 60 Cm (polish) Merk Granito
PEKERJAAN LANTAI		
	1	Pekerjaan Urugan Pasir
	2	Pekerjaan Beton K175
	3	Pekerjaan Lantai Granite 60 x 60 Cm (Unpolish) Merk Granito
PEKERJAAN PENUTUP DINDING TOILET		
	1	Pekerjaan Dinding Granit 60 x 60 cm (polish) Merk Granito
PEKERJAAN PLAFOND		
	1	Pekerjaan Rangka Plafond Hollow Galvalume
	2	Pekerjaan Plafond Gypsum Tbl 9 mm Merk JayaBoard
	3	Pekerjaan List Plafond Gypsum
	4	Pekerjaan Pengecatan Plafond Merk Jotun True Beauty Sheen
PEKERJAAN PENGECATAN DINDING BATA		
	1	Pekerjaan Pengecatan Dinding Baru Merk jotun true beauty sheen
	2	Pekerjaan Pengecatan Dinding Lama Merk jotun true beauty sheen
	3	Pekerjaan Pengerokan Cat Lama
PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA		
	1	Pemasangan Pintu UPVC Kuzen

	Pintu UPVC
	Aksesoris Lengkap
	PEKERJAAN PERLENGKAPAN DALAM
1	Pemasangan Closed Duduk Merk TOTO CW 421 J
2	Pemasangan Closet Duduk Merk TOTO CE7
3	Pemasangan Floor Drain Merk TOTO TX 1 DB
4	Pemasangan Jet Washer Merk TOTO THX 20 White
5	Pemasangan Kran Air Merk TOTO Tipe T23 B13
6	Pemasangan Kicthen zing
	PEKERJAAN BAK SEPTIC TANK BIOTEC
1	Pek. Galian Tanah Galian Tanah 1 M' Pertama Galian Tanah 1 M' Kedua
2	Pek. Pelat Dasar Bak Biotech Pek. Urugan Pasir t=5 cm Pek. Beton K-225
3	Pek. Dinding Bak Biotech Pek. Pasangan Dinding Bata 1 : 2 Pek. Plesteran 1:2 Bagian Dalam Pek. Urugan Pasir
4	Pek. Pemasangan Pintu Manhole Lkpg dgn Aksesories
	PEKERJAAN GROUND TANK
1	Pekerjaan Galian Tanah Galian Tanah 1 M' Pertama Galian Tanah 1 M' Kedua Galian Tanah 1 M' Ketiga
2	Pek. Pelat Dasar Bak Groundtank Urugan Pasir Pek. Beton K-225
3	Pek. Dinding Bak Groundtank Pek. Pasangan Dinding Bata 1 : 2 Pek. Plesteran 1:2 Bagian Dalam
4	Pek. Pemasangan Pintu Manhole Lkpg dgn Aksesories
5	Toren pendam Penguin 1000 liter
6	Toren Tandon Air 1000 liter Penguin

E	PEKERJAAN MEP
	PEKERJAAN PEMASANGAN INSTALASI AIR BERSIH
	1 Pemasangan Pipa PVC tipe AW dia 3/4" Merk Rucika, Wavin
	2 Pompa Transfer
	PEKERJAAN PEMASANGAN INSTALASI AIR KOTOR DAN BEKAS
	1 Pemasangan Pipa PVC tipe AW dia 3" Merk Rucika, Wavin
	2 Pemasangan Pipa PVC tipe AW dia 4" Merk Rucika, Wavin
	3 Septick Tank
	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK
	1 Pemasangan Instalasi Titik Lampu
	2 Pemasangan Instalasi Stop Kontak
	3 Pemasangan Instalasi Stop Kontak AC
	4 Pemasangan AC Merek Panasonic
	AC Split 1 PK
	AC Split 2 PK
	AC Floor Standing 3 PK
	5 Pemasangan Stop Kontak AC Merk Schneider
	6 Pemasangan Stop Kontak Merk Schneider
	7 Pemasangan Saklar Tunggal Merk Schneider
	8 Pemasangan Saklar Ganda Merk Schneider
	9 Pemasangan Lampu Downlight LED 18 Watt Merk Philips
	10 Pemasangan Lampu RM 2 x 36
	11 Panel MDP
	12 Pembongkaran Instalasi Lama
	PEKERJAAN INSTALASI CCTV
	1 Pemasangan 1 Instalasi CCTV
	2 Pemasangan 1 CCTV
	3 Pemasangan 1 NVR
	4 Pemasangan 1 PSU
	5 Pemasangan 1 MONITOR 32" Merk Samsung
F	PEKERJAAN TOILET DAN PANTRY RUANG SARANA DAN PRASARANA

PEKERJAAN DINDING BATA	
1	Pekerjaan Dinding Bata tebal 1/2 Bata Ad. 1 : 4
2	Pekerjaan Plesteran Ad. 1 : 4
3	Pekerjaan Acian
PEKERJAAN BETON	
1	Pekerjaan Sloof 15/20 Beton K- 225 Pembesian Bekisting Sloof
2	Pekerjaan Kolom Praktis 13/13 Beton K- 225 Pembesian Bekisting Kolom Praktis
3	Pekerjaan Ring Balok 13/20 Beton K- 225 Pembesian Bekisting Ring Balok
PEKERJAAN MEJA PANTRY	
1	Pekerjaan Pelat Beton Meja Pantry Beton K- 225 Pembesian Bekisting
2	Pekerjaan Granite Meja 60 x 60 Cm (polish) Merk Granito
3	Pekerjaan Granite Dinding 60 x 60 Cm (polish) Merk Granito
PEKERJAAN LANTAI	
1	Pekerjaan Beton K175
2	Pekerjaan Lantai Granite 60 x 60 Cm (Unpolish) Merk Granito
PEKERJAAN PENUTUP DINDING TOILET	
1	Pekerjaan Pengecatan Dinding Baru Merk jotun true beauty sheen
PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	
1	Pemasangan Pintu UPVC Kuzen Pintu UPVC Aksesoris Lengkap

PEKERJAAN PERLENGKAPAN DALAM	
1	Pemasangan Closed Duduk Merk TOTO CW 421 J
2	Pemasangan Floor Drain Merk TOTO TX 1 DB
3	Pemasangan Jet Washer Merk TOTO THX 20 White
4	Pemasangan Kran Air Merk TOTO Tipe T23 B13
5	Pemasangan Kicthen zing
PEKERJAAN BAK SEPTIC TANK BIOTEC	
1	Pek. Galian Tanah Galian Tanah 1 M' Pertama Galian Tanah 1 M' Kedua
2	Pek. Pelat Dasar Bak Biotech Pek. Urugan Pasir t=5 cm Pek. Beton K-225
3	Pek. Dinding Bak Biotech Pek. Pasangan Dinding Bata 1 : 2 Pek. Plesteran 1:2 Bagian Dalam Pek. Urugan Pasir
4	Pek. Pemasangan Pintu Manhole Lkpg dgn Aksesories
PEKERJAAN GROUND TANK	
1	Pekerjaan Galian Tanah Galian Tanah 1 M' Pertama Galian Tanah 1 M' Kedua Galian Tanah 1 M' Ketiga
2	Pek. Pelat Dasar Bak Groundtank Urugan Pasir Pek. Beton K-225
3	Pek. Dinding Bak Groundtank Pek. Pasangan Dinding Bata 1 : 2 Pek. Plesteran 1:2 Bagian Dalam
4	Pek. Pemasangan Pintu Manhole Lkpg dgn Aksesories
5	Toren pendam Penguin 1000 liter
6	Toren Tandon Air 1000 liter Penguin
G	PEKERJAAN MEP TOILET RUANG SARANA DAN PRASARANA PEKERJAAN PEMASANGAN INSTALASI AIR BERSIH

	1	Pemasangan Pipa PVC tipe AW dia 3/4" Merk Rucika, Wavin
	2	Pompa Transfer
PEKERJAAN PEMASANGAN INSTALASI AIR KOTOR DAN BEKAS		
	1	Pemasangan Pipa PVC tipe AW dia 3" Merk Rucika, Wavin
	2	Pemasangan Pipa PVC tipe AW dia 4" Merk Rucika, Wavin
	3	Septick Tank
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK		
	1	Pemasangan Instalasi Titik Lampu
	2	Pemasangan Stop Kontak Merk Schneider
	3	Pemasangan Saklar Tunggal Merk Schneider
	4	Pemasangan Lampu Downlight LED 18 Watt Merk Philips

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 675.545.428,-** (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) dengan Kode Akun Kegiatan 1613.IKSS8.P23.027.K111.537113;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari Keputusan MWA Unand Tanggal 27 Desember 2022 Tahun Anggaran 2023
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping Jl. Pemuda No 21 rekening nomor : 08000103006017 atas nama Penyedia : CV. Restu Graha Anemer

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
- a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
CV. Restu Graha Anemer



Werdhi Niaga
Direktur

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen



Muhammad Nasir, ST., MT., Ph.D
NIP. 19700820 199803 1 003