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SURAT PERJANJIAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan Cedung STP Tahap 2 Universitas Andalas
Nomor : T/05/UN16.21.4/PL.01.01/Kontrak/PLK/PN-UNAND/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga
Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari
Rabu tanggal Dua Buluh Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Duia Puluh Dua berdasarkan Surat
Penetapan Pemenang Nomor T/12/Un16.21.4/PL.01.01/BA-PPT/Pemb/PTNBH/2022
tanggal 14 Juni 2022 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor
T/05/UN.16.21.4/SPPB]/PLK/PN-Unand/2022 tanggal 22 Juni 2022 antara:

Nama :  Taufik Hidayat

NIP : 197903291999031003
Jabatan :  Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di :  Rektorat Universitas Andalas

yang bertindak untuk dan atas nama” Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan c.q. Universitas Andalas c.q. Rektorat berdasarkan Surat Keputusan
Rektor Nomor 104/KPT/R/PT-NBH/Unand/2022 tanggal 8 Januari 2022 tentang SK
pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disebut “Pejabat Pembuat
Komitmen”, dengan:

Nama : Ir. Syafrizal Deski, IPP

Jabatan :  Direktur

Berkedudukan di : Jl. Andalas I No.82 E RT 003 RW 007 Kel. Andalas
Kec. Padang Timur

Akta Notaris Nomor i 18

Tanggal : 21 April 2020

Notaris : Rismadona, SH

yang bertindak untuk dan atas nama CV. Nabiila Konstruksi selanjutnya disebut “Penyedia”.

Dan dengan memperhatikan:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang —
Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang — Undang Nomor 2
tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat;
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PEKERJAAN LANTAI 2
PEKERJAAN STRUKTUR
PEKERJAAN ARSITEKTUR
PEKERJAAN MEKANIKAL

PEKERJAAN ELEKTRIKAL

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan
total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan
Harga adalah, sebesar Rp. 5.559.986.169,- ( Lima Miliar Lima Ratus Lima Puluh
Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluk Enam Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan
Rupiah) dengan kode akun kegiatan 161 3.02.SARPRAS.002.027.21.537113

Kontrak ini dibiayai dari RKAT No 4/UN 16/MWA/PTN-BH/2021 Tanggal 14-12-
2021

Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke BSI Cabang Unand rekening nomor :
7200051208 atas nama Penyedia : CV. Nabiila Konstruksi

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

Kelengkapan dokumen-dokumen perikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang
tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat
Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak,
Syarat-Syarat Khusus Kontrak beszrta lampiranya berupa lampiran A (daftar harga
satuan timpang, subkontrakior, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B
(Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen
lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan,
jaminan-jaminan, Derita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara
Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan

dalam dokumen yang lain maka yang berlzku adalah ketentuan dalam dokumen yang

lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

adendum Kontrak (apabila ada);

Surat Perjanjian;

Surat Penawaran;

Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

Syarat-Syarat Umum Kontrak;

spesifikasi teknis dan gambar;

Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada

negosiasi); dan

h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada
koreksi aritmatik).
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Pasal 5
MASA KONTRAK

(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal
penandatangananan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak
Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan
Pertama Pekerjaan selama 178 ( seratus tujuh puluh delapan ) hari kalender;

(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh ) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk
menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam
2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum
yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai
kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama
CV. Nabiila Konstruksi Pejabat Pembuat Komitmen

Ir. Syafrizal Deski, IPP
Direktur NIP. 197903291999031003
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Nomor dan
Tanggal RKAT

Kode MAK

Nomor dan

Tanggal
Kontrak

Nama Penyedia

Alamat
Penyedia
Nilai Kontrak
Uraian
Pekerjaan

Cara
Pembayaran

Jangka Waktu
Pelaksanaan

Tanggal
Penyelesaian
Pekerjaan

Waktu
Pemeliharaan

Ketentuan
Sanksi

RINGKASAN KONTRAK
Nomor 4/UN16/MWA/PTN-BH/2021 Tanggal 14 -12-2021
1613.02.SARPRAS.002.027.21.537113
T/05/UN16.21.4/PL.01.01/Kontrak/PLK/PN-Unand/ 2022

Tanggal 22 Juni 2022

CV. Nabiila Konstruksi

: J1. Andalas I No. 82E RT.003 RW.007 Kel. Andalas Kec. Padang

Timur
Rp.5.559.986.169,-

Pembangunan Gedung STP Tahap 2 Universitas Andalas

Pembayaran Uang Muka 29% dari nilai Kontrak (29% x Rp.
5.559.986.169,- = Rp. 1.612.395.989,-) melalui transfer ke
rekening BSI Cabang Unand dengan nomor rekening
7200051208 Atas Nama CV. Nabiila Konstruksi

178 (Seratus Tujuh Puluh Delapan) Hari Kalender

( 7 Juli 2022 s/d 31 Desember 2022)

31 Desember 2022

180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender

1/1000 (satu per seribu) dari sisa Pekerjaan yang belum
dikerjakan untuk setiap hari keterlambatan (Tidak Termasuk
PPN) .

Taufik Hidayat

003291999031003



Nomor : /BAP/PN-Unand/2022
Pada hari ini tanggal bulan tahun DUA RIBU DUA
PULUH DUA, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Nama .
Taufik Hidayat
NIP
19790329 199903 1 003
Jabatan :  Pejabat Pembuat Komitmen Rektorat Universitas Andalas sesuai
dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 104/KPT/R/PTN-
. BH/UNAND/2022 Tanggal 8 Januari 2022
Alamat :  Gedung Rektorat Universitas Andalas Limau Manis Padang
Selanjutnya disebut “ PPK“
2. Nama :  Ir. Syafrizal Deski, IPP
Jabatan :  Direktur
Alamat : Jl. Andalas 1 No. 82 E RT 003 RW 007 Kel. Andalas Kec.
Padang Timur
Selanjutnya disebut “PENYEDIA “
A. Berdasarkan:
a. Nomor RKAT : Nomor 4/UN16/MWA/PTN-BH/2021 Tanggal 14 -
12-2021
b. Nomor dan Tanggal + T/05/UN16.21.4/PL.01.01/Kontrak/PLK/PN-
Kontrak Unand/2022 -
tanggal 22 Juni 2022
c. Nilai Kontrak . Rp.5.559.986.169,- (Lima Miliar Lima Ratus Lima Puluh
Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu
Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah)
d. Pekerjaan :  Pembangunan Gedung STP Tahap II Universitas Andalas

a. Sesuai dengan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK),
maka “ PENYEDIA “ berhak menerima pembayaran dari “PPK “

b. Surat permohonan pembayaran Uang Muka dari CV. Nabiila Konstruksi Nomor :
030/NK/PPUM/VII-2022 tanggal 19 Juli 2022

c. Jaminan Uang Muka No. SBD 2022 15.0 2 004613 Tanggal 20 Juli 2022 dengan nilai
jaminan Rp. 1.667.995.850,70 Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh PT. Jamkrindo Syariah

1. Pembayaran: Uang Muka
2. Perhitungan Pembayaran :

a. Nilai Kontrak :Rp 5.559.986.169-
b. Nilai Pembayaran s/d BAP YL :Rp -
c. Nilai Pembayaran BAP ini :Rp. 1.612.395.989,-
d. Potongan-Potongan :

Pengembalian Uang Muka : Rp. -
e. Jumlah Pembayaran BAP ini : Rp. 1.612.395.989,-



B. Rekapitulasi Pembayaran Kontrak:

NO. URAIAN JUMLAH (Rp.)
1. | Nilai Kontrak 5.559.986.169,-
2. | Total Pembayaran BAP YL ol
3. | Pengembalian Uang Muka =
4. | Pembayaran BAP ini 1.612.395.989,-
5. | Total Pembayaran s/d BAP ini 1.é12.395.989,-
6. | Sisa Kéntrak 3.947.590.180

C. “PENYEDIA “ sepakat atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan ditransfer ke Rekening
Nomor 7200051208 BSI Cabang Unand, atas nama CV. Nabiila Konstruksi

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

“ PENYEDIA “




TA 12022
NOMOR BUKTI
MATA ANGGARAN : 1613.02.SARPRAS.002.027.21.537113
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Rektorat Universitas Andalas
Jumlah Uang Rp. 1.612.395.989,-
Terbilang Satu Miliar Enam Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu

Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah
Untuk Pembayaran :Uang Muka 29% Pembangunan Gedung STP Tahap II Universitas Andalas

a.nKuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Rg}io (3o yiversitas Andalas

Padang,
CV. Nabiila Konstruksi




