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Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (Rekap HPS)

:
:
:
:

1 3 4

I. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK) 0.54                 31,430,855.86                          

II. PEKERJAAN STRUKTUR 64.07              3,752,013,613.90                    

II.1 PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1 (ELEV. + 0.00)
A. PEKERJAAN PENDAHULUAN 0.80                 46,937,763.80                          
B. PEKERJAAN PONDASI 13.53              792,380,574.74                        
C. PEKERJAAN BETON BERTULANG 37.11              2,173,251,831.28                    

II.2 PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2 (ELEV. + 4.00)
A. PEKERJAAN BETON BERTULANG 4.16                 243,437,457.50                        

II.3 PEKERJAAN STRUKTUR ELEV. + 8.60 s/d ELEV. + 13.30
A. PEKERJAAN BETON BERTULANG 8.47                 496,005,986.58                        

III. PEKERJAAN ARSITEKTUR 28.88              1,691,234,401.91                    

III.1 PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1
A. PEKERJAAN DINDING 2.41                 141,288,881.05                        
B. PEKERJAAN PLAFOND 5.04                 295,412,946.35                        
C. PEKERJAAN LANTAI 4.71                 275,701,991.24                        
D. PEKERJAAN KUSEN,PINTU, JENDELA DAN KUNCI 3.03                 177,426,585.80                        
E. PEKERJAAN PLESTERAN DAN PELAPIS DINDING 12.15              711,527,792.62                        
F. PEKERJAAN PENGECATAN 0.62                 36,042,874.50                          
G. PEKERJAAN SANITAIR 0.63                 36,722,874.00                          
H. PEKERJAAN RABAT 0.16                 9,196,441.77                            

III.2 PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2
A. PEKERJAAN BETON 0.14                 7,914,014.58                            

IV. PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING 6.51                 381,174,008.46                        

IV.1 PEKERJAAN ELEKTRIKAL 4.66                 272,940,836.00                        
IV.2 PEKERJAAN PLUMBING 1.85                 108,233,172.46                        

644,143,816.81                        

DR. AZWAR, M.Si. BETNANELLY, S.Kom., M.Pd.
NIP. 19671226 199303 1 001 NIP. 19671227 198903 2 001

2024

Terbilang : Enam  Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam 
Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah 

Padang,  20 Februari 2024

Diketahui Oleh : Ditetapkan Oleh :
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

UNIVERSITAS ANDALAS FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS

5,855,852,880.13                    

6,499,996,696.94                    

JUMLAH TOTAL 100.00            

PPN 11 %

JUMLAH TOTAL

REKAPITULASI HARGA PERKIRAAN SENDIRI  [ REKAP HPS ]

NO. URAIAN PEKERJAAN BOBOT (%)
JUMLAH HARGA

(Rp.)

FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK (FISIP) UNIVERSITAS ANDALAS
PEMBANGUNAN GEDUNG CONVENTION HALL FISIP TAHAP 2
PENAMBAHAN/ RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK KAMPUS

TAHUN ANGGARAN
LOKASI
PEKERJAAN
KEGIATAN
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Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

:
:
:
:

1 3 4 5 6

I. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK) 31,430,855.86                  

1.  Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) LS 1.00                31,430,855.86              31,430,855.86                       

II. PEKERJAAN STRUKTUR 3,752,013,613.90            

II.1 PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1 (ELEV. + 0.00) 3,012,570,169.82                 

A. PEKERJAAN PENDAHULUAN 46,937,763.80                       

1.  Pek. Pembersihan Lapangan M2 891.94            22,000.00                      19,622,680.00                       
2.  Pek. Galian Tanah M3 118.96            99,550.00                      11,842,468.00                       
3.  Pek. Pengukuran dan Pas. Bouwplank M' 184.20            83,999.00                      15,472,615.80                       

B. PEKERJAAN PONDASI 792,380,574.74                    

1.  Pek. Galian Tanah Pondasi dan Sloof M3 363.96            99,550.00                      36,232,218.00                       
2.  Pengadaan Cincin Sumuran Ø 1.20 m' (Diameter Luar) CINCIN 150.00            525,292.00                   78,793,800.00                       
3.  Pek. Beton Kedap Air Ready Mix K-300 M3 19.63              1,521,701.00                29,870,990.63                       
4.  Pek. Beton Cyclopen + 60 % Batu kali M3 42.32              1,241,596.00                52,544,342.72                       
5.  Pek. Cor Beton Ready Mix K-300 M 53.86              1,521,701.00                81,958,815.86                       
6.  Pek. Pembesian pada Pondasi Sumuran

a. Pembesian Ulir KG 5,182.19        18,917.00                      98,031,488.23                       
b. Pembesian Polos KG 967.91            18,570.00                      17,974,088.70                       

7.  Pek. Poer Pondasi Sumuran
a. Beton Ready Mix K- 300 M3 95.26              1,521,701.00                144,957,237.26                     
b. Bekisting Pondasi M2 216.00            177,885.00                   38,423,160.00                       
c. Pembesian Polos KG 10,823.11      18,570.00                      200,985,152.70                     

8.  Pek. Urugan Pasir di Bawah Poer, t = 10 cm' M3 12.35              181,720.00                   2,244,242.00                         
9.  Pek. Lantai Kerja di Bawah Poer dan Sloof (Beton K-100 Lantai Kerja) M3 6.18                915,948.00                   5,660,558.64                         

10.  Pek. Urugan Kembali Galian M3 64.80              72,600.00                      4,704,480.00                         

C. PEKERJAAN BETON BERTULANG 2,173,251,831.28                 

1.  Pek. Sloof S1 (40/60)
a. Beton Ready Mix K-300 M3 34.25              1,521,701.00                52,118,259.25                       
b. Bekisting Sloof M2 171.23            184,987.00                   31,675,324.01                       
c. Pembesian Ulir KG 7,739.40        18,917.00                      146,406,229.80                     

2.  Pek. Sloof S2 (30/40)
a. Beton Ready Mix K-300 M3 20.63              1,521,701.00                31,392,691.63                       
b. Bekisting Sloof M2 137.51            184,987.00                   25,437,562.37                       
c. Pembesian Ulir KG 7,135.23        18,917.00                      134,977,145.91                     

3.  Pek. Sloof S3 (15/20)
a. Beton K-175 M3 0.74                1,135,603.00                840,346.22                             
b. Bekisting Sloof M2 9.76                184,987.00                   1,805,473.12                         
c. Pembesian Polos KG 107.93            18,570.00                      2,004,260.10                         

4.  Pek. Kolom K1 (40/60)
a. Beton Ready Mix K-300 M3 41.59              1,521,701.00                63,287,544.59                       
b. Bekisting Kolom M2 306.55            312,017.00                   95,648,811.35                       
c. Pembesian Ulir KG 9,274.37        18,917.00                      175,443,257.29                     

5.  Pek. Kolom K2 (40/40)
a. Beton Ready Mix K-300 M3 16.64              1,521,701.00                25,321,104.64                       
b. Bekisting Kolom M2 147.20            312,017.00                   45,928,902.40                       
c. Pembesian Ulir KG 4,902.58        18,917.00                      92,742,105.86                       
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TAHUN ANGGARAN 2024

NO. URAIAN PEKERJAAN SAT. VOLUME
HARGA SATUAN

(Rp.)
JUMLAH HARGA

(Rp.)
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Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

1 3 4 5 62

NO. URAIAN PEKERJAAN SAT. VOLUME
HARGA SATUAN

(Rp.)
JUMLAH HARGA

(Rp.)

6.  Pek. Kolom K3 (Ø 60 cm')
a. Beton Ready Mix K-300 M3 2.94                1,521,701.00                4,473,800.94                         
b. Bekisting Kolom M2 19.60              312,017.00                   6,115,533.20                         
c. Pembesian Ulir KG 398.39            18,917.00                      7,536,343.63                         

7.  Pek. Lisplank Beton (8/50)
a. Beton Ready Mix K-300 M3 2.12                1,521,701.00                3,226,006.12                         
b. Bekisting Balok Lisplank M2 30.74              317,015.00                   9,745,041.10                         
c. Pembesian Ulir KG 368.14            18,917.00                      6,964,104.38                         

8.  Pek. Balok B1 (40/60)
a. Beton Ready Mix K-300 M3 38.30              1,521,701.00                58,281,148.30                       
b. Bekisting Balok M2 207.44            317,015.00                   65,761,591.60                       
c. Pembesian Ulir KG 8,080.31        18,917.00                      152,855,224.27                     

9.  Pek. Balok B2 (30/40)
a. Beton Ready Mix K-300 M3 23.88              1,521,701.00                36,338,219.88                       
b. Bekisting Balok M2 159.16            317,015.00                   50,456,107.40                       
c. Pembesian Ulir KG 7,758.66        18,917.00                      146,770,571.22                     

10.  Pek. Balok B4 (15/25)
a. Beton Ready Mix K-300 M3 1.06                1,521,701.00                1,613,003.06                         
b. Bekisting Balok M2 9.84                317,015.00                   3,119,427.60                         
c. Pembesian Polos KG 230.78            18,570.00                      4,285,584.60                         

11.  Pek. Lisplank Beton (8/95)
a. Beton Ready Mix K-300 M3 4.49                1,521,701.00                6,832,437.49                         
b. Bekisting Balok Lisplank M2 60.77              317,015.00                   19,265,001.55                       
c. Pembesian Ulir KG 778.64            18,917.00                      14,729,532.88                       

12.  Pek. Plat Lantai t = 15 cm'
a. Beton Ready Mix K-300 M3 64.68              1,521,701.00                98,423,620.68                       
b. Bekisting Lantai M2 431.15            414,757.00                   178,822,480.55                     
c. Pembesian Ulir KG 12,004.34      18,917.00                      227,086,099.78                     

13.  Pek. Beton Tangga
a. Beton Ready Mix K-300 M3 17.60              1,521,701.00                26,781,937.60                       
b. Bekisting Tangga M2 73.43              297,317.00                   21,831,987.31                       
c. Pembesian Ulir KG 5,122.80        18,917.00                      96,908,007.60                       

II.2 PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2 (ELEV. + 4.00) 243,437,457.50                    

A. PEKERJAAN BETON BERTULANG 243,437,457.50                    

1.  Pek. Kolom K2 (40/40)
a. Beton Ready Mix K-300 M3 25.41              1,521,701.00                38,666,422.41                       
b. Bekisting Kolom M2 254.02            312,017.00                   79,258,558.34                       
c. Pembesian Ulir KG 4,581.75        18,917.00                      86,672,964.75                       
d. Angkur Base Plat BH 9.00                247,000.00                   2,223,000.00                         

2.  Pek. Kolom K3 (Ø 60 cm')
a. Beton Ready Mix K-300 M3 3.40                1,521,701.00                5,173,783.40                         
b. Bekisting Kolom M2 22.61              312,017.00                   7,054,704.37                         
c. Pembesian Ulir KG 235.39            18,917.00                      4,452,872.63                         

3.  Pek. Lisplank Beton (8/50)
a. Beton Ready Mix K-300 M3 2.12                1,521,701.00                3,226,006.12                         
b. Bekisting Balok Lisplank M2 30.74              317,015.00                   9,745,041.10                         
c. Pembesian Ulir KG 368.14            18,917.00                      6,964,104.38                         

II.3 PEKERJAAN STRUKTUR ELEV. + 8.60 s/d ELEV. + 13.30 496,005,986.58                    

A. PEKERJAAN BETON BERTULANG 496,005,986.58                    

1.  Pek. Kolom K1 (40/60) di Elev. + 8.60
a. Beton Ready Mix K- 300 M3 1.44                1,521,701.00                2,191,249.44                         
b. Bekisting Kolom M2 12.00              312,017.00                   3,744,204.00                         
c. Pembesian Ulir KG 222.54            18,917.00                      4,209,789.18                         

2.  Pek. Kolom K2 (40/40) di Elev. + 8.60
a. Beton Ready Mix K- 300 M3 7.57                1,521,701.00                11,519,276.57                       
b. Bekisting Kolom M2 7.57                312,017.00                   2,361,968.69                         
c. Pembesian Ulir KG 1,178.49        18,917.00                      22,293,495.33                       
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Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

1 3 4 5 62

NO. URAIAN PEKERJAAN SAT. VOLUME
HARGA SATUAN

(Rp.)
JUMLAH HARGA

(Rp.)

3.  Pek. Kolom K3 (Ø 60 cm')
a. Beton Ready Mix K- 300 M3 0.29                1,521,701.00                441,293.29                             
b. Bekisting Kolom M2 1.89                312,017.00                   589,712.13                             
c. Pembesian Ulir KG 75.29              18,917.00                      1,424,260.93                         

4.  Pek. Balok B2 (30/40)
a. Beton Ready Mix K- 300 M3 18.73              1,521,701.00                28,501,459.73                       
b. Bekisting Balok M2 171.67            317,015.00                   54,421,965.05                       
c. Pembesian Ulir KG 5,531.97        18,917.00                      104,648,276.49                     

5.  Pek. Balok B4 (15/25)
a. Beton Ready Mix K- 300 M3 0.36                1,521,701.00                547,812.36                             
b. Bekisting Balok M2 6.22                317,015.00                   1,971,833.30                         
c. Pembesian Polos KG 64.17              18,570.00                      1,191,636.90                         

6.  Pek. Lisplank Beton (8/95)
a. Beton Ready Mix K- 300 M3 0.88                1,521,701.00                1,339,096.88                         
b. Bekisting Balok Lisplank M2 12.76              317,015.00                   4,045,111.40                         
c. Pembesian Ulir KG 152.81            18,917.00                      2,890,706.77                         

7.  Pek. Balok Latei BL (13/20) di Elev. + 11.35
a. Beton K- 175 M3 19.20              1,135,603.00                21,803,577.60                       
b. Bekisting Balok M2 0.50                317,015.00                   158,507.50                             
c. Pembesian Polos KG 82.50              18,570.00                      1,532,025.00                         

8.  Pek. Balok Latei BL (13/20) di Elev. + 9.60
a. Beton K- 175 M3 2.15                1,135,603.00                2,441,546.45                         
b. Bekisting Balok M2 43.71              317,015.00                   13,856,725.65                       
c. Pembesian Polos KG 354.31            18,570.00                      6,579,536.70                         

9.  Pek. Lisplank Beton (8/50) di Elev. + 11.35
a. Beton Ready Mix K- 300 M3 0.99                1,521,701.00                1,506,483.99                         
b. Bekisting Balok Lisplank M2 14.33              317,015.00                   4,542,824.95                         
c. Pembesian Ulir KG 171.57            18,917.00                      3,245,589.69                         

10.  Pek. Plat Lantai t = 15 cm'
a. Beton Ready Mix K- 300 M3 15.03              1,521,701.00                22,871,166.03                       
b. Bekisting Lantai M2 162.60            414,757.00                   67,439,488.20                       
c. Pembesian Ulir KG 1,722.77        18,917.00                      32,589,640.09                       

11.  Pek. Balok B2 (30/40) di Elev. + 12.67
a. Beton Ready Mix K- 300 M3 2.31                1,521,701.00                3,515,129.31                         
b. Bekisting Balok M2 21.12              317,015.00                   6,695,356.80                         
c. Pembesian Ulir KG 680.62            18,917.00                      12,875,288.54                       

12.  Pek. Lisplank Beton (8/165) di Elev. + 9.30
a. Beton Ready Mix K- 300 M3 2.91                1,521,701.00                4,428,149.91                         
b. Bekisting Balok Lisplank M2 38.06              317,015.00                   12,065,590.90                       
c. Pembesian Ulir KG 504.28            18,917.00                      9,539,464.76                         

13.  Pek. Balok B2 (30/40) di Elev. + 9.60 (Balok Miring)
a. Beton Ready Mix K- 300 M3 2.00                1,521,701.00                3,043,402.00                         
b. Bekisting Balok M2 18.29              317,015.00                   5,798,204.35                         
c. Pembesian Ulir KG 589.16            18,917.00                      11,145,139.72                       

III. PEKERJAAN ARSITEKTUR 1,691,234,401.91            

III.1 PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1 1,683,320,387.33                 

A. PEKERJAAN DINDING 141,288,881.05                    

1.  Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Camp. 1 : 2 M2 153.86            151,920.00                   23,374,411.20                       
2.  Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata Camp. 1 : 4 M2 389.74            140,266.00                   54,667,270.84                       
3.  Pek. Kolom Praktis KP (13/13)

a. Beton K- 175 M3 2.18                1,135,603.00                2,475,614.54                         
b. Bekisting Kolom M2 33.49              312,017.00                   10,449,449.33                       
c. Pembesian Polos KG 581.19            18,570.00                      10,792,698.30                       

4.  Pek. Balok Latei BL (13/20)
a. Beton K- 175 M3 4.33                1,135,603.00                4,917,160.99                         
b. Bekisting Balok M2 66.59              317,015.00                   21,110,028.85                       
c. Pembesian Polos KG 727.10            18,570.00                      13,502,247.00                       

B. PEKERJAAN PLAFOND 295,412,946.35                    

1.  Pek. Rangka Plafond Besi Hollow Galvanis 40.40.2 M2 549.05            370,344.00                   203,337,373.20                     
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Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

1 3 4 5 62

NO. URAIAN PEKERJAAN SAT. VOLUME
HARGA SATUAN

(Rp.)
JUMLAH HARGA

(Rp.)

2.  Pek. Pemasangan Plafond PVC Sunda Plafond Tipe King Fon M2 549.05            131,373.00                   72,130,345.65                       
3.  Pek. Pemasangan List Pinggir Plafond M' 434.30            45,925.00                      19,945,227.50                       

C. PEKERJAAN LANTAI 275,701,991.24                    

1.  Pek. Urugan Tanah di Bawah Lantai M3 229.63            110,176.00                   25,299,714.88                       
2.  Pek. Urugan Pasir di Bawah Lantai M3 48.16              181,720.00                   8,751,635.20                         
3.  Cor Beton K-100 di Bawah Lantai t = 7 cm' M3 33.71              915,948.00                   30,876,607.08                       
4.  Pasang Granit 60 x 60 cm Polished Merk Granito M2 446.46            301,271.00                   134,505,450.66                     
5.  Pasang Granit 60 x 60 cm Unpolished (Lantai Toilet & Carport) Merk Granito M2 30.49              328,210.00                   10,007,122.90                       
6.  Pasang Dinding Granit 60 x 60 cm Unpolished (Toilet) Granito M2 136.08            479,228.00                   65,213,346.24                       
7.  Pasang Lantai Beton Ruang ME Beton K-175 M3 0.56                1,135,603.00                635,937.68                             
8.  Cor Beton K-100 di Bawah Lantai Ruang ME, t = 7 cm' M3 0.45                915,948.00                   412,176.60                             

D. PEKERJAAN KUSEN,PINTU, JENDELA DAN KUNCI 177,426,585.80                    

1.  Pintu Type P1 (6 Unit)
a. Kusen Aluminium 4" Merk Alexindo M' 106.80            123,120.00                   13,149,216.00                       
b. Kaca t = 5 mm', Merk Asahimas M2 4.23                148,677.00                   628,903.71                             
c. Aluminium Strip M' 21.12              35,000.00                      739,200.00                             
d. Pintu Kayu Lapis HPL Merk TACO M2 45.36              1,112,321.00                50,454,880.56                       
e. Kunci Pintu SES H 209 AC Handle + Acc. SET 12.00              531,190.00                   6,374,280.00                         
f. Engsel Stainless Steel SES 4" BH 72.00              237,777.00                   17,119,944.00                       
g. Gerendel Slot Stainless Steel 5" Merk Sherlock BH 24.00              45,000.00                      1,080,000.00                         

2.  Pintu Type P2 (3 Unit)
a. Kusen Aluminium 4" Merk Alexindo M' 38.40              123,120.00                   4,727,808.00                         
b. Kaca t = 5 mm', Merk Asahimas M2 0.84                148,677.00                   124,888.68                             
c. Aluminium Strip M' 4.20                35,000.00                      147,000.00                             
d. Pintu Kayu Lapis HPL Merk TACO M2 8.82                1,112,321.00                9,810,671.22                         
e. Kunci Pintu SES H 209 AC Handle + Acc. SET 6.00                531,190.00                   3,187,140.00                         
g. Engsel Stainless Steel SES 4" BH 18.00              237,777.00                   4,279,986.00                         
h. Gerendel Slot Stainless Steel 5" Merk Sherlock BH 12.00              45,000.00                      540,000.00                             

3.  Pintu Type P3 (3 Unit)
a. Kusen dan Pintu PVC (Assesories) UNIT 6.00                550,000.00                   3,300,000.00                         

4.  Pintu Type P4 (1 Unit)
a. Kusen dan Pintu Aluminium (Assesories) Merk Alexindo M2 2.32                383,900.00                   890,648.00                             

5.  Jendela Type J1 (9 Unit)
a. Kusen Aluminium 4" Merk Alexindo M' 156.60            123,120.00                   19,280,592.00                       
b. Rangka Aluminium + Kaca t = 5 mm' M2 23.40              316,369.00                   7,403,034.60                         
c. Kaca t = 5 mm', Merk Asahimas M2 8.19                148,677.00                   1,217,664.63                         
d. Aluminium Strip M' 23.40              35,000.00                      819,000.00                             
e. Engsel Jendela BH 72.00              151,178.00                   10,884,816.00                       
f. Gerendel Slot Stainless Steel 5" Merk Sherlock BH 72.00              45,000.00                      3,240,000.00                         
g. Kait Angin BH 72.00              77,753.00                      5,598,216.00                         
h. Handle Jendela BH 36.00              33,600.00                      1,209,600.00                         

6.  Jendela Type V1  (1 Unit)
a. Kusen Aluminium 4" Merk Alexindo M' 4.80                123,120.00                   590,976.00                             
b. Rangka Aluminium + Kaca t = 5 mm' M2 0.60                316,369.00                   189,821.40                             
c. Engsel Jendela BH 4.00                151,178.00                   604,712.00                             
d. Gerendel Slot Stainless Steel 5" Merk Sherlock BH 4.00                45,000.00                      180,000.00                             
e. Kait Angin BH 4.00                77,753.00                      311,012.00                             
f. Handle Jendela BH 2.00                33,600.00                      67,200.00                               

7.  Jendela Type V2  (1 Unit)
a. Kusen Aluminium 4" Merk Alexindo M' 8.40                123,120.00                   1,034,208.00                         
b. Rangka Aluminium + Kaca t = 5 mm' M2 1.20                316,369.00                   379,642.80                             
c. Engsel Jendela BH 8.00                151,178.00                   1,209,424.00                         
d. Gerendel Slot Stainless Steel 5" Merk Sherlock BH 8.00                45,000.00                      360,000.00                             
e. Kait Angin BH 8.00                77,753.00                      622,024.00                             
f. Handle Jendela BH 4.00                33,600.00                      134,400.00                             

8.  Jendela Type V3  (1 Unit)
a. Kusen Aluminium 4" Merk Alexindo M' 12.00              123,120.00                   1,477,440.00                         
b. Rangka Aluminium + Kaca t = 5 mm' M2 1.80                316,369.00                   569,464.20                             
c. Engsel Jendela BH 12.00              151,178.00                   1,814,136.00                         
d. Gerendel Slot Stainless Steel 5" Merk Sherlock BH 12.00              45,000.00                      540,000.00                             
e. Kait Angin BH 12.00              77,753.00                      933,036.00                             
f. Handle Jendela BH 6.00                33,600.00                      201,600.00                             
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Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

1 3 4 5 62

NO. URAIAN PEKERJAAN SAT. VOLUME
HARGA SATUAN

(Rp.)
JUMLAH HARGA

(Rp.)

E. PEKERJAAN PLESTERAN DAN PELAPIS DINDING 711,527,792.62                    

1.  Pek. Plesteran Dinding Camp. 1 : 2, Tebal 15 mm' M2 307.72            88,669.00                      27,285,224.68                       
2.  Pek. Plesteran Dinding Camp. 1 : 4, Tebal 15 mm' M2 779.48            82,694.00                      64,458,319.12                       
3.  Pek. Acian Dinding M2 658.42            50,495.00                      33,246,917.90                       
4.  Pek. Afwerking Kolom, Plat dan Balok Tangga M2 362.49            96,841.00                      35,103,894.09                       
5.  Pek. Pas. Aluminium Composite Panel (ACP) Motif Granit Chip + Rangka M2 414.63            1,329,941.00                551,433,436.83                     

F. PEKERJAAN PENGECATAN 36,042,874.50                       

1.  Pek. Pengecatan Dinding & Bidang Beton (Cat Dulux Catylac/ Nippon Paint) M2 1,020.90        35,305.00                      36,042,874.50                       

G. PEKERJAAN SANITAIR 36,722,874.00                       

1.  Closet Jongkok Merk TOTO Standar CE7 BH 6.00                805,966.00                   4,835,796.00                         
2.  Pek. Pasang Kran Air Merk TOTO BH 6.00                470,745.00                   2,824,470.00                         
3.  Pek. Pasang Floor Drain Merk TOTO BH 6.00                140,767.00                   844,602.00                             
4.  Pek. Pasang Urinoir Merk TOTO BH 3.00                3,912,872.00                11,738,616.00                       
5.  Pek. Pasang Partisi Urinoir Merk TOTO U57 M Komplit BH 4.00                1,240,000.00                4,960,000.00                         
6.  Pek Pasang Wastafel Merk TOTO LW 639 CJ Komplit BH 5.00                2,303,878.00                11,519,390.00                       

H. PEKERJAAN RABAT 9,196,441.77                         

1.  Pek. Pas. Dinding Rabat 1/2 Bata Camp. 1 : 2 M2 18.86              151,920.00                   2,865,211.20                         
2.  Pek. Plesteran Dinding Camp. 1 : 2, Tebal 15 mm' M2 37.72              88,669.00                      3,344,594.68                         
3.  Pekerjaan Lantai Rabat Beton K- 175 M3 2.63                1,135,603.00                2,986,635.89                         

III.2 PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2 7,914,014.58                         

A. PEKERJAAN BETON 7,914,014.58                         

1.  Pek. Kolom Praktis KP (13/13)
a. Beton K- 175 M3 0.73                1,135,603.00                828,990.19                             
b. Bekisting Kolom M2 11.17              312,017.00                   3,485,229.89                         
c. Pembesian Polos KG 193.85            18,570.00                      3,599,794.50                         

IV. PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING 381,174,008.46               

IV.1 PEKERJAAN ELEKTRIKAL 272,940,836.00                    

A. PEKERJAAN KABEL FEEDER 89,616,780.00                       

1.  Kabel Twisted  4 x 35 mm' dari Gardu ke Panel Utama di Lt. 1 Supreme M' 195.00            448,690.00                   87,494,550.00                       
2.  Pemasangan Kabel NYY 4 x 4 mm2 dari P. Utama ke DP.1 Supreme M' 6.00                353,705.00                   2,122,230.00                         

B. PEKERJAAN PANEL 17,828,800.00                       

1.  Panel Utama Komplit UNIT 2.00                4,004,000.00                8,008,000.00                         
2.  Panel DP.1 Komplit UNIT 2.00                4,910,400.00                9,820,800.00                         

C. PEKERJAAN GROUNDING ARUS KUAT 4,360,400.00                         

1.  Pemasangan Grounding Panel UNIT 2.00                2,180,200.00                4,360,400.00                         

D. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK DAN ARMATURE LT. 1 161,134,856.00                    

1.  Pasang Instalasi Penerangan Dalam, NYM 2x2,5 mm2 Supreme TTK 60.00              272,965.00                   16,377,900.00                       
2.  Pasang Instalasi Stop Kontak, NYM 3x2,5 mm2 Supreme TTK 24.00              399,025.00                   9,576,600.00                         
3.  Pasang Instalasi Stop Kontak AC, NYM 3x2,5 mm2 Supreme TTK 12.00              471,099.00                   5,653,188.00                         
4.  Pasang Lampu Downlight Panel LED Panasonic 40 W TTK 24.00              962,500.00                   23,100,000.00                       
5.  Pasang Lampu Downlight Panel LED Panasonic 18 W BH 32.00              297,000.00                   9,504,000.00                         
6.  Pasang Lampu LED Bulb Neo Panasonic 15 W BH 4.00                51,117.00                      204,468.00                             
7.  Pasang Saklar Tunggal Merk Schneider NEO VERTIKAL BH 6.00                74,830.00                      448,980.00                             
8.  Pasang Saklar Seri Merk Schneder NEO VERTIKAL BH 16.00              91,340.00                      1,461,440.00                         
9.  Pasang Saklar Tripel Merk Scheneder NEO VERTIKAL BH 6.00                134,280.00                   805,680.00                             
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Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

1 3 4 5 62

NO. URAIAN PEKERJAAN SAT. VOLUME
HARGA SATUAN

(Rp.)
JUMLAH HARGA

(Rp.)

10.  Pasang Stop Kontak Merk Scheneder NEO VERTIKAL BH 48.00              86,000.00                      4,128,000.00                         
11.  Pasang Stop Kontak AC BH 12.00              161,800.00                   1,941,600.00                         
12.  Pasang Intalasi Kabel Tray M' 12.00              153,000.00                   1,836,000.00                         
13.  Pas. AC Type Splite Wall Mounted  18000 Btuh (Standar) Panasonic UNIT 10.00              8,609,700.00                86,097,000.00                       

IV.2 PEKERJAAN PLUMBING 108,233,172.46                    

A. PEKERJAAN PLUMBING LANTAI 1                                 74,062,698.60                       

1.  Pek.Pipa Air Bersih 
a. Pasang Pipa PVC Ø 1 1/2" Dari Sumber Air Bersih M' 134.00            53,754.00                      7,203,036.00                         
b. Pasang Pipa PVC Ø 1 1/2" Dari WC untuk ke Roof Tank M' 117.20            53,754.00                      6,299,968.80                         
c. Pasang Pipa PVC Ø 1" M' 54.80              37,716.00                      2,066,836.80                         
d. Pasang Pipa PVC Ø 3/4" M' 62.00              31,836.00                      1,973,832.00                         

2.  Pek.Pipa Air Kotor Air Hujan
a. Pasang Pipa Air Bekas PVC Ø 3" ke Saluran Keliling M' 50.00              139,476.00                   6,973,800.00                         
b. Pasang Pipa Air Kotor PVC Ø 4" ke Septic Tank M' 39.00              169,592.00                   6,614,088.00                         
c. Pasang Pipa Air Kotor dan Air Hujan PVC Ø 6" ke Riol M' 51.00              362,939.00                   18,509,889.00                       
d. Pasang Pipa PVC Ø 4" untuk Sparing Refrigerant dan Drain AC M' 144.00            169,592.00                   24,421,248.00                       

B. PEKERJAAN BANGUNAN PENUNJANG 15,397,756.00                       

1.  Septicktank UNIT 2.00                7,698,878.00                15,397,756.00                       

C. PEKERJAAN GROUND TANK & ROOF TANK 18,772,717.86                       

1.  Galian Tanah M3 21.64              99,550.00                      2,154,262.00                         
2.  Lantai Kerja Beton K-100 M3 0.68                915,948.00                   622,844.64                             
3.  Pek. Lantai Beton Bertulang K-225 M3 2.70                1,117,153.00                3,016,313.10                         
4.  Pek. Dinding Beton Bertulang K-225 M3 3.10                1,117,153.00                3,463,174.30                         
5.  Pek. Dack Beton Bertulang K-225 M3 0.94                1,117,153.00                1,050,123.82                         
6.  Pek. Man Hole UNIT 2.00                300,000.00                   600,000.00                             
7.  Pas. Pelampung Otomatis (Radar) UNIT 4.00                200,000.00                   800,000.00                             
8.  Pas. Stop Kontak Biasa Titik 2.00                300,000.00                   600,000.00                             
9.  Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pompa Air Shimizu 230 Bit UNIT 2.00                1,500,000.00                3,000,000.00                         

10.  Roof Tank Fibber Kap. 1 M3 UNIT 2.00                1,733,000.00                3,466,000.00                         

5,855,852,880.13                 

FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS

BETNANELLY, S.Kom., M.Pd.
NIP. 19671227 198903 2 001

Padang,  20 Februari 2024

Ditetapkan Oleh :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

Pembangunan Gedung Convention Hall FISIP Tahap 2 Hal.  –  7



Rencana Jadwal Waktu Pelaksanaan/ Time Schedule (S Curve)

: PENAMBAHAN/ RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK KAMPUS
: PEMBANGUNAN GEDUNG CONVENTION HALL FISIP TAHAP 2
: FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK (FISIP) UNIVERSITAS ANDALAS
: 2024

M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8 M-9 M-10 M-11 M-12 M-13 M-14 M-15 M-16 M-17 M-18 M-19 M-20 M-21 M-22 M-23 M-24 M-25 M-26

I. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK) 0.54 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

II. PEKERJAAN STRUKTUR
II.1 PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1 (ELEV. + 0.00)

A. PEKERJAAN PENDAHULUAN 0.80 0.20 0.20 0.20 0.20

B. PEKERJAAN PONDASI 13.53 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69

C. PEKERJAAN BETON BERTULANG 37.11 3.71 3.71 3.71 3.71 3.71 3.71 3.71 3.71 3.71 3.71

II.2 PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2 (ELEV. + 4.00)
A. PEKERJAAN BETON BERTULANG 4.16 1.04 1.04 1.04 1.04

II.3 PEKERJAAN STRUKTUR ELEV. + 8.60 s/d ELEV. + 13.30
A. PEKERJAAN BETON BERTULANG 8.47 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41

III. PEKERJAAN ARSITEKTUR
III.1 PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1

A. PEKERJAAN DINDING 2.41 0.60 0.60 0.60 0.60

B. PEKERJAAN PLAFOND 5.04 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

C. PEKERJAAN LANTAI 4.71 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94

D. PEKERJAAN KUSEN,PINTU, JENDELA DAN KUNCI 3.03 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

E. PEKERJAAN PLESTERAN DAN PELAPIS DINDING 12.15 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52

F. PEKERJAAN PENGECATAN 0.62 0.15 0.15 0.15 0.15

G. PEKERJAAN SANITAIR 0.63 0.16 0.16 0.16 0.16

H. PEKERJAAN RABAT 0.16 0.08 0.08

III.2 PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2
A. PEKERJAAN BETON 0.14 0.07 0.07

IV. PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING
IV.1 PEKERJAAN ELEKTRIKAL 4.66 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78

IV.2 PEKERJAAN PLUMBING 1.85 0.46 0.46 0.46 0.46

Jumlah Bobot Rencana / Minggu 100.00 0.22  1.91  1.91  1.91  1.71  5.42  5.42  5.42  5.42  3.73  3.73  5.37  6.38  7.80  8.30  4.47  4.47  4.40  4.47  3.83  3.34  3.65  3.09  1.57  1.57  0.48  

Jumlah Bobot Rencana Komulatif / Minggu 0.00  0.22  2.13  4.05  5.96  7.67  13.09  18.52  23.94  29.36  33.10  36.83  42.20  48.59  56.38  64.68  69.15  73.61  78.01  82.47  86.30  89.64  93.29  96.38  97.95  99.52  100.0  

Deviasi ( + / - )

BETNANELLY, S.Kom., M.Pd.
NIP. 19671227 198903 2 001

 50 %

Padang,  20 Februari 2024

Ditetapkan Oleh :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS

 0 %

Waktu Pelaksanaan :  180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender

KET.

 100 %

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN/ TIME SCHEDULE  [ S CURVE  ]

KEGIATAN
PEKERJAAN
LOKASI
TAHUN ANGGARAN

NO. URAIAN PEKERJAAN BOBOT
(%)

PERIODE PELAKSANAAN
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Analisa Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi  [ SMKK ]

KEGIATAN : PENAMBAHAN/ RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK KAMPUS
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG CONVENTION HALL FISIP TAHAP 2
LOKASI : FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK (FISIP) UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN ANGGARAN : 2024
NILAI PEKERJAAN :
JANGKA WAKTU :

[  Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 ] 

1 3 4 5 6

1. PENYIAPAN DOKUMEN PENERAPAN SMKK 200,000.00               

a. Pembuatan Dokumen RKK, RKPPL, RMLLP dan RMPK SET – –                             –                               
b. Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja SET – –                             –                               
c. Penyusunan Pelaporan Penerapan SMKK SET 1 200,000.00               200,000.00                  

2. SOSIALISASI, PROMOSI DAN PELATIHAN 100,000.00               

a. Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction ) ORG – –                             –                               
b. Pengarahan Keselamatan Konstruksi (Safety Briefing) ORG – –                             –                               
c. Pertemuan Keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting) ORG – –                             –                               
d. Patroli Keselamatan Konstruksi (3 × Sehari) DURASI – –                             –                               
e. Pelatihan Keselamatan Konstruksi –                             –                               

1). Bekerja di Ketinggian ORG – –                             –                               
2). Penggunaan Bahan Kimia (MSDS) ORG – –                             –                               
3). Analisis Keselamatan Pekerjaan ORG – –                             –                               
4). ORG – –                             –                               
5). P3K ORG – –                             –                               

f. Sosialisasi/ Penyuluhan HIV/ AIDS ORG – –                             –                               
g. Simulasi Keselamatan Konstruksi LS – –                             –                               
h. Spanduk (Banner ) LBR – –                             –                               
i. Poster/ Leaflet LBR – –                             –                               
j. Papan Informasi Keselamatan Konstruksi BH 1 100,000.00               100,000.00                  

3. ALAT PELINDUNG KERJA (APK) DAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) 5,300,000.00           

a. Alat Pelindung Kerja (APK)
1). Jaring Pengaman (Safety Net) M' – –                             –                               
2). Tali Keselamatan (Life Line) M' – –                             –                               
3). Penahan Jatuh (Safety Deck) UNIT – –                             –                               
4). Pagar Pengaman (Guard Railling) M' – –                             –                               
5). Pembatas Area (Restricted Area ) ROL 3 150,000.00               450,000.00                  
6). Perlengkapan Keselamatan Bencana SET – –                             –                               

b. Alat Pelindung Diri (APD)
1). Topi Pelindung (Safety Helmet) BH 15 45,000.00                  675,000.00                  
2). Pelindung Mata (Goggles, Spectacles ) BH – –                             –                               
3). Tameng Muka (Face Shield ) BH – –                             –                               
4). Masker Selam (Breathing Apparatus ) BH – –                             –                               
5). Pelindung Telinga (Ear Plug, Ear Muff) PSG – –                             –                               
6). Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker, Masker Respirator) KOTAK 4 25,000.00                  100,000.00                  
7). Sarung Tangan (Safety Gloves ) PSG 15 5,000.00                    75,000.00                    
8). PSG 20 175,000.00               3,500,000.00              
9). Penunjang Seluruh Tubuh (Full Body Harness ) BH – –                             –                               
10). Jaket Pelampung (Life Vest ) BH – –                             –                               
11). Rompi Keselamatan (Safety Vest ) BH 20 25,000.00                  500,000.00                  
12). Celemek (Apron/ Coveralls ) BH – –                             –                               
13). Pelindung Jatuh (Fall Arrester ) BH – –                             –                               

2

Perilaku Berbasis Keselamatan (Budaya Berkeselamatan 

Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety Shoes and 

ANALISA PERINCIAN MATA PEMBAYARAN 

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI  [ SMKK ]

6,499,996,696.94  Rp.      
6 (Enam) Bulan

NO. URAIAN PEKERJAAN
SATUAN 
UKURAN

KUANTITAS
HARGA SATUAN

(Rp.)
JUMLAH HARGA

(Rp.)
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Analisa Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi  [ SMKK ]

1 3 4 5 62

NO. URAIAN PEKERJAAN
SATUAN 
UKURAN

KUANTITAS
HARGA SATUAN

(Rp.)
JUMLAH HARGA

(Rp.)

4. ASURANSI DAN PERIZINAN 7,405,855.86           

a. Biaya BPJS Ketenagakerjaan LS 1 7,405,855.86            7,405,855.86              
b. Asuransi Pengiriman Peralatan UNIT – –                             –                               
c. Uji Riksa Peralatan Alat/Kend – –                             –                               

5. PERSONEL KESELAMATAN KONSTRUKSI 16,800,000.00         

b. Ahli K3 Konstruksi Atau Ahli Keselamatan Kostruksi OB – –                             –                               
c. Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi OB 6 2,800,000.00            16,800,000.00            
d. Petugas Pengelolaan Lingkungan OB – –                             –                               
e. Petugas Tanggap Darurat/Petugas Pemadam Kebakaran OB – –                             –                               
f. Petugas P3K OB – –                             –                               
g. Tenaga Paramedis dan/atau Kesehatan (Dokter/ Paramedis) OB – –                             –                               
h. Petugas Pengatur Lalu Lintas (Flagman ) OB – –                             –                               

6. FASILITAS, SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN 300,000.00               

a. Peralatan P3K SET 2 150,000.00               300,000.00                  
b. Ruang P3K SET – –                             –                               
c. Peralatan Pengasapan (Obat dan Mesin Fogging ) UNIT – –                             –                               

e. Pemeriksaan Psikotropika dan HIV ORG – –                             –                               
f. Perlengkapan Isolasi Mandiri SET – –                             –                               
g. Ambulans UNIT – –                             –                               

7. RAMBU DAN PERLENGKAPAN LALU LINTAS YANG DIPERLUKAN ATAU MANAJEMEN LALU LINTAS 625,000.00               

a. Rambu Petunjuk BH 1 125,000.00               125,000.00                  
b. Rambu Larangan BH 1 125,000.00               125,000.00                  
c. Rambu Peringatan BH 1 125,000.00               125,000.00                  
d. Rambu Kewajiban BH 1 125,000.00               125,000.00                  
e. Rambu Informasi BH 1 125,000.00               125,000.00                  
f. Rambu Pekerjaan Sementara BH – –                             –                               
g. Jalur Evakuasi (Petunjuk Escape Route ) BH – –                             –                               
h. Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone) BH – –                             –                               
i. Lampu Putar (Rotary Lamp ) BH – –                             –                               
j. Pembatas Jalan (Water Barier ) M' – –                             –                               
k. Beton Pembatas Jalan (Concrete Barier ) M' – –                             –                               
l. Lampu/ Alat Penerangan Sementara BH – –                             –                               
m. Rambu/ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Sementara BH – –                             –                               
n. Marka Jalan Sementara BH – –                             –                               

8. KONSULTASI DENGAN AHLI TERKAIT KESELAMATAN KONSTRUKSI –                            

a. Ahli Lingkungan OJ/OK – –                             –                               
b. Ahli Jembatan OJ/OK – –                             –                               
c. Ahli Gedung OJ/OK – –                             –                               
d. Ahli Struktur OJ/OK – –                             –                               
e. Ahli Pondasi OJ/OK – –                             –                               
f. Ahli Bendungan OJ/OK – –                             –                               
g. Ahli Gempa OJ/OK – –                             –                               
h. Ahli Likuifaksi OJ/OK – –                             –                               

p. Alat Pengamanan Pemakai Jalan Sementara (Antara Lain : 
Penghalang Lalu Lintas, Cermin Tikungan, Patok Pengarah/ 
Delineator, Pulau-Pulau Lalu Lintas Sementara, Pita Pengaduh/ 

 

BH –

– –                             –                               

–                             –                               

o. Alat Pengendali Pemakaian Jalan Sementara (Antara Lain : Alat 
Pembatas Kecepatan, Alat Pembatas Tinggi dan Lebar Kendaraan)

BH

OB – –                             –                               

d. Biaya Protokol Kesehatan Wabah Menular (misal: Tempat Cuci 
Tangan, Swab, Vitamin di Masa Pandemi Covid 19)

LS – –                             –                               

a. Ahli K3 Konstruksi atau Ahli Keselamatan Kostruksi (sebagai 
Pimpinan UKK/ Personil Manajerial)
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Analisa Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi  [ SMKK ]

1 3 4 5 62

NO. URAIAN PEKERJAAN
SATUAN 
UKURAN

KUANTITAS
HARGA SATUAN

(Rp.)
JUMLAH HARGA

(Rp.)

i. Ahli Lapangan Terbang OJ/OK – –                             –                               
j. Ahli Mekanikal OJ/OK – –                             –                               
k. Ahli Pertambangan OJ/OK – –                             –                               
l. Ahli Peledakan OJ/OK – –                             –                               
m. Ahli Elektrikal OJ/OK – –                             –                               
n. Ahli Perminyakan OJ/OK – –                             –                               
o. Ahli Manajemen OJ/OK – –                             –                               
p. Ahli Proteksi Kebakaran Gedung OJ/OK – –                             –                               

9. KEGIATAN DAN PERALATAN TERKAIT PENGENDALIAN RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI 700,000.00               

a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) BH 1 500,000.00               500,000.00                  
b. Penangkal Petir BH – –                             –                               
c. Anemometer BH – –                             –                               
d. Bendera K3 BH 2 100,000.00               200,000.00                  
e. Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP) BH – –                             –                               
f. Lampu Darurat (Emergency Lamp ) BH – –                             –                               
g. Pemeriksaan Lingkungan/ Uji Sampling TITIK LOKASI – –                             –                               

Antara lain :
– Pengujian Kualitas Air
– Udara
– Kebisingan
– Getaran
– Limbah B3
– Pencahayaan

h. Audit Eksternal PERIODE – –                             –                               
i. CCTV UNIT – –                             –                               

Ditetapkan Oleh :

Padang,  20 Februari 2024

NIP. 19671227 198903 2 001
BETNANELLY, S.Kom., M.Pd.

UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

TOTAL MATA PEMBAYARAN PENERAPAN SMKK PEKERJAAN GEDUNG 31,430,855.86         
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Daftar Harga Satuan Dasar Upah

:
:
:
:

1 3 4 5 6

1. Pekerja L.01 OJ / OH 115,000.00   Rp.                16,429.00 / JAM   Rp.           

2. Tukang L.02 OJ / OH 145,000.00   Rp.                20,714.00 / JAM   Rp.           

3. Kepala Tukang L.03 OJ / OH 170,000.00   Rp.                24,286.00 / JAM   Rp.           

4. M a n d o r L.04 OJ / OH 170,000.00   Rp.                24,286.00 / JAM   Rp.           

Catatan :
Jumlah HARI KERJA dalam 1 BULAN 25  =        HARI
Jumlah JAM KERJA EFEKTIF dalam 1 HARI 7  =          JAM

FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS

BETNANELLY, S.Kom., M.Pd.
NIP. 19671227 198903 2 001

2

Padang,  20 Februari 2024

Ditetapkan Oleh :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

TAHUN ANGGARAN 2024

NO. URAIAN KODE SATUAN HARGA SATUAN KETERANGAN

LOKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK (FISIP) UNIVERSITAS ANDALAS

DAFTAR HARGA SATUAN DASAR UPAH

KEGIATAN PENAMBAHAN/ RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK KAMPUS
PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG CONVENTION HALL FISIP TAHAP 2
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Daftar Harga Satuan Dasar Bahan

KEGIATAN : PENAMBAHAN/ RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK KAMPUS
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG CONVENTION HALL FISIP TAHAP 2
LOKASI : FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK (FISIP) UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN ANGGARAN : 2024

1 3 4 5 6

A. KELOMPOK AIR,TANAH,BATU DAN SEMEN

1. Air M.02 M3 19,200.00   Rp.                  
Air M.02 LTR 19.20   Rp.                          BV Air = 1000 KG/M3

2. Pasir Pasang (Sedang) M.01.b M3 175,700.00   Rp.                
3. Pasir Beton (Kasar) M.01.a M3 175,700.00   Rp.                

Pasir Beton (Kasar) M.01.a KG 125.50   Rp.                        BV Pasir = 1400 KG/M3
4. Pasir Halus (untuk HRS) M.01.c M3 175,700.00   Rp.                
5. Pasir Urug M.44 M3 107,500.00   Rp.                
6. Sirtu M.16 M3 175,000.00   Rp.                
7. Kerikil/ Agregat Beton M.06 M3 239,200.00   Rp.                

Kerikil/ Agregat Beton M.06 KG 177.19   Rp.                        BV Kerikil = 1350 KG/M3
8. Bahan Tanah Timbunan M.08 M3 53,300.00   Rp.                   Borrow Pit/quarry
9. Batu Kali M.02 M3 220,000.00   Rp.                

10. Batu Belah M.06 M3 220,000.00   Rp.                
11. Batu Bata/ Bata Merah Bakar Biasa M.04.b BH 700.00   Rp.                       
12. Semen/ PC (50 kg) M.12 ZAK 77,000.00   Rp.                  
13. Semen/ PC (kg) M.12 KG 1,540.00   Rp.                     1 ZAK  =  50 KG
14. Semen Warna (Tepung Affa) M.15.b KG 15,700.00   Rp.                  
15. Beton Ready Mix K-250 M.09.f M3 1,152,200.00   Rp.            
16. Beton Ready Mix K-300 M.09.h M3 1,219,800.00   Rp.            
17. Cincin Sumuran Ø 1.20 M' (Diameter Luar) CINCIN 488,300.00   Rp.                
18. Cincin Sumuran Ø 1.40 M' (Diameter Luar) CINCIN 525,292.00   Rp.                
19. Cincin Sumuran Ø 1.60 M' (Diameter Luar) CINCIN 565,086.00   Rp.                
20. Cincin Sumuran Ø 1.80 M' (Diameter Luar) CINCIN 607,895.00   Rp.                
21. Granit 60 x 60 cm' Merk Granito BH 57,800.00   Rp.                  Polished
22. Granit 60 x 60 cm' Merk Granito BH 65,700.00   Rp.                  Unpolished

Granit 60 x 60 cm' Merk Granito M2 50,600.00   Rp.                  Unpolished
23. Keramik Lantai Uk. 40 x 40 cm' DOOS 56,700.00   Rp.                  
24. Coating M2 25,000.00   Rp.                  
25. Membrant Shielt t = 3 mm' M2 110,000.00   Rp.                
26. Batu Koral M2 80,000.00   Rp.                  

B. KELOMPOK BAHAN KAYU

1. Kayu Banio (Papan) Klas I M3 4,076,666.00   Rp.            
2. Kayu Banio (Balok) Klas I M3 4,076,666.00   Rp.            
3. Kayu Marsawa (Papan ) Klas II M3 3,129,900.00   Rp.            
4. Kayu Marsawa (Balok ) Klas II M3 3,029,100.00   Rp.            
5. Kayu Merantih (Papan ) Klas III M3 2,582,700.00   Rp.            
6. Kayu Merantih (Balok ) Klas III M3 2,446,500.00   Rp.            
7. Kayu untuk Perancah Kayu Klas III M3 2,110,800.00   Rp.            
8. Kayu Bekisting (Papan) Klas IV M3 1,812,500.00   Rp.            
9. Kayu Bekisting (Balok) Klas IV M3 1,812,500.00   Rp.            

10. Dolken Ø 8 cm' - 4 m' BTG 46,700.00   Rp.                  
11. Multiplek Tebal 9 mm' LBR 126,000.00   Rp.                
12. Plywood 9 mm' LBR 208,000.00   Rp.                
13. Sunda Plafond Uk. 30 x 400 cm' Tipe King Fon LBR 104,000.00   Rp.                
14. List Pinggir Plafond Gypsum M' 25,800.00   Rp.                  
15. Lapisan HPL LBR 250,000.00   Rp.                

DAFTAR HARGA SATUAN DASAR BAHAN

NO.

2

URAIAN KODE SATUAN HARGA SATUAN KETERANGAN
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Daftar Harga Satuan Dasar Bahan

1 3 4 5 6

NO.

2

URAIAN KODE SATUAN HARGA SATUAN KETERANGAN

C. KELOMPOK BAHAN LOGAM

1. Kawat Beton/ Bendrat M14 KG 18,700.00   Rp.                  
2. Besi Beton Polos M13 KG 13,900.00   Rp.                  
3. Besi Beton Ulir KG 14,200.00   Rp.                  
4. Paku Biasa 1 cm - 4 cm M18 KG 18,900.00   Rp.                  
5. Paku Biasa 5 cm - 10 cm  KG 18,800.00   Rp.                  
6. Paku Atap KG 29,000.00   Rp.                  
7. Paku Triplek KG 30,000.00   Rp.                  
8. Sealant (Lem Silicont) TUBE 35,000.00   Rp.                  
9. Kaca Tebal 5 mm' Merk Asahimas M2 97,500.00   Rp.                  

10. Besi Hollow 40.40.2 M' 47,333.33   Rp.                  
11. Hollow Galvanis Uk. 40 x 40 x 2 mm' M' 47,333.33   Rp.                  
12. Aluminium Strip M' 35,000.00   Rp.                  
13. Profil Aluminium 4" Merk Alexindo M' 81,600.00   Rp.                  
14. Skrup Fixer BH 3,900.00   Rp.                    
15. Pintu Aluminium M2 383,900.00   Rp.                
16. Kusen dan Pintu PVC UNIT 550,000.00   Rp.                

18. Rangka Atap Baja Ringan M2 146,000.00   Rp.                
19. Genteng Metal (Polycolor) 0.30 cm' BH 52,700.00   Rp.                  
20. Perabung Geteng metal LBR 39,500.00   Rp.                  
21. Lisplank GRC LBR 40,000.00   Rp.                  
22. Besi Hollow 40.40.2 M' 46,200.00   Rp.                  
23. Spigot Aluminium 3/4" M' 22,000.00   Rp.                  
24. Besi Siku L 30.30.3 KG 14,700.00   Rp.                  
25. Dynabolt BH 2,800.00   Rp.                    
26. Aluminium Composite Panel (ACP) Motif Granit Chip M2 593,580.00   Rp.                
27. Sealent ACP BH 85,000.00   Rp.                  
28. Alat Bantu LS 30,000.00   Rp.                  

D. MINYAK DAN CAT

1. Lem Kayu KG 30,100.00   Rp.                  
2. Plamur Tembok KG 36,600.00   Rp.                  
3. Cat Dasar TL Merk Dulux Catylac KG 74,900.00   Rp.                  
4. Cat Tembok Merk Dulux Catylac KG 30,500.00   Rp.                  
5. Seal Tape BH 10,000.00   Rp.                  
6. Minyak Bekisting LTR 18,000.00   Rp.                  

E. PENGGANTUNG/PENGUNCI

1. Kunci Pintu SES H 209 AC Handle + SET 399,900.00   Rp.                
2. Engsel Stainless Steel SES 4" BH 190,000.00   Rp.                
3. Engsel Stainless Steel SES 3" BH 120,000.00   Rp.                
4. Kait Angin Jendela Aluminiun SES BH 43,300.00   Rp.                  
5. Handle Jendela Aluminium SES BH 33,600.00   Rp.                  
6. Gerendel Slot Stainless Steel 5" Merk Sherlock BH 45,000.00   Rp.                  

F. KELOMPOK BAHAN SANITAIR

1. Closet Jongkok (Merk TOTO) Standar CE7 BH 336,500.00   Rp.                
2. Urinoir (Merk TOTO) U57 M Komplit UNIT 2,508,200.00   Rp.            
3. Partisi Urinoir (Merk TOTO) UNIT 1,240,000.00   Rp.            
4. Bak Cuci Piring UNIT 260,850.00   Rp.                
5. Water Drain BH 227,800.00   Rp.                
6. Floor Drain (Merk TOTO) BH 109,770.00   Rp.                
7. Kran Dinding (Toto) BH 360,900.00   Rp.                
8. Wastafel (Merk TOTO) LW 639CJ Komplit BH 1,264,500.00   Rp.            

17. 4,500,000.00   Rp.            UNITPintu Kaca Tempered Frameless 12 mm' Uk. 100 x 230 cm' 
Lapis Sandblast (Dua Pintu) Lengkap dengan Handle, Kunci dan 
Engsel Pivot
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Daftar Harga Satuan Dasar Bahan

1 3 4 5 6

NO.

2

URAIAN KODE SATUAN HARGA SATUAN KETERANGAN

9. Pipa PVC Dia. 1/2" Merk Rucika M' 7,000.00   Rp.                    
10. Pipa PVC Dia. 3/4" Merk Rucika M' 9,100.00   Rp.                    
11. Pipa PVC Dia. 1" Merk Rucika M' 12,400.00   Rp.                  
12. Pipa PVC Dia. 1 1/2" Merk Rucika M' 21,400.00   Rp.                  
13. Pipa PVC Dia. 2" Merk Rucika M' 29,500.00   Rp.                  
14. Pipa PVC Dia. 3" Merk Rucika M' 58,600.00   Rp.                  
15. Pipa PVC Dia. 4" Merk Rucika M' 75,500.00   Rp.                  
16. Pipa PVC Dia. 6" Merk Rucika M' 184,000.00   Rp.                

G. KELOMPOK BAHAN ELEKTRIKAL

1. Kabel NYM 2 × 2.5 mm2 Merk Supreme M' 13,090.00   Rp.                  Suprime
2. Kabel NYM 3 × 2.5 mm2 Merk Supreme M' 17,017.00   Rp.                  Suprime
3. Kabel NYY 4 x 4 mm2 Merk Supreme M' 47,300.00   Rp.                  Suprime
4. Kabel NYFGbY 4 x 35 mm2 Merk Supreme M' 400,400.00   Rp.                Suprime
5. Kabel NYFGbY 4 x 25 mm2 Merk Supreme M' 314,050.00   Rp.                Suprime
6. PVC Hight Impact M' 6,000.00   Rp.                    
7. Coupling/ Socket Dia. 20 mm' BH 750.00   Rp.                       
8. Clamp Cable Dia. 20 mm' BH 750.00   Rp.                       
9. Klem BC BH 750.00   Rp.                       

10. Junction Box BH 1,750.00   Rp.                    
11. Pasang Lampu Downlight Panel LED Panasonic 40 W BH 962,500.00   Rp.                
12. Pasang Lampu Downlight Panel LED Panasonic 18 W BH 297,000.00   Rp.                
13. Pasang Lampu LED bulb neo Panasonic 15 W BH 51,117.00   Rp.                  
14. Saklar Tunggal Merk Schneider NEO VERTIKAL BH 74,830.00   Rp.                  
15. Saklar Ganda Merk Schneider NEO VERTIKAL BH 91,340.00   Rp.                  
16. Saklar Triple Merk Schneider NEO VERTIKAL BH 134,280.00   Rp.                
17. Stop kontak 100 Watt Merk Schneider NEO BH 86,000.00   Rp.                  
18. Stop Kontak AC 13 A Merk Schneider NEO BH 161,800.00   Rp.                
19. Kable Tray Uk. 200 x 50 mm' M' 153,000.00   Rp.                
20. MCCB 80 A BH 850,000.00   Rp.                
21. MCB 3 P 20 A BH 420,000.00   Rp.                
22. MCB 3 P 25 A BH 420,000.00   Rp.                
23. MCB 3 P 30 A BH 420,000.00   Rp.                
24. MCB 3 P 80 A BH 700,000.00   Rp.                
25. MCB 1 Pole 4 A BH 64,000.00   Rp.                  
26. MCB 1 Pole 6 A BH 64,000.00   Rp.                  
27. MCB 1 Pole 10 A BH 120,000.00   Rp.                
28. MCB 1 Pole 16 A BH 180,000.00   Rp.                
29. Volt Meter BH 120,000.00   Rp.                
30. Amper Meter BH 185,000.00   Rp.                
31. Selektor Switch BH 95,000.00   Rp.                  
32. Panel 40 x 60 cm' BH 480,000.00   Rp.                
33. Panel 60 x 80 cm' BH 950,000.00   Rp.                
34. Tembaga Strip M' 200,000.00   Rp.                
35. Pilot Lamp Panel Merah, Kuning , Hijau, 22 mm' BH 12,000.00   Rp.                  
36. Grouding Spite Tembaga 2,6 m' Dia 16 mm' BH 250,000.00   Rp.                
37. Kabel NYA 16 mm2 M' 15,000.00   Rp.                  
38. Terminal Box Kontrol BH 65,000.00   Rp.                  
39. Pasang Bak Kontrol 400 x 400 mm' BH 400,000.00   Rp.                
40. Kabel BC 35 mm' M' 50,000.00   Rp.                  
41. Head Spite Konvensional BH 250,000.00   Rp.                

BETNANELLY, S.Kom., M.Pd.
NIP. 19671227 198903 2 001

Padang,  20 Februari 2024
Ditetapkan Oleh :
PPK FISIP UNAND
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Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)

KEGIATAN : PENAMBAHAN/ RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK KAMPUS
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG CONVENTION HALL FISIP TAHAP 2
LOKASI : FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK (FISIP) UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN ANGGARAN : 2024

: A.2.2.1.9 Pembersihan 1 M2 Lapangan dan Perataan
: M2
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.1000 115,000.00                      11,500.00                       
Mandor L.04 OH 0.0500 170,000.00                      8,500.00                         

20,000.00                       
B BAHAN

-                                   
-                                   

C PERALATAN
-                                   
-                                   

D 20,000.00                       
E 10%  ×  Jumlah 2,000.00                         
F 22,000.00                       
G 22,000.00                       

: A.2.2.1.4 Pengukuran dan Pemasangan 1 M' Bouwplank
: M'
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.1000 115,000.00                      11,500.00                       
Tukang Kayu L.02 OH 0.1000 145,000.00                      14,500.00                       
Kepala Tukang L.03 OH 0.0100 170,000.00                      1,700.00                         
Mandor L.04 OH 0.0050 170,000.00                      850.00                             

28,550.00                       
B BAHAN

Kayu Balok 5/7 M3 0.0120 2,446,500.00                   29,358.00                       
Paku Biasa 2" - 5" KG 0.0200 18,800.00                        376.00                             
Kayu Papan 3/20 M3 0.0070 2,582,700.00                   18,078.90                       

47,812.90                       
C PERALATAN

-                                   
D 76,362.90                       
E 10%  ×  Jumlah 7,636.29                         
F 83,999.19                       
G 83,999.00                       

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

JUMLAH HARGA (Rp.)URAIAN

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ A H S P ]

HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN

JENIS PEKERJAAN
SATUAN
HARGA SATUAN PEKERJAAN 83,999.00Rp.                     

JENIS PEKERJAAN
SATUAN
HARGA SATUAN PEKERJAAN 22,000.00Rp.                     

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

KODE SATUAN KOEFISIEN HARGA SATUAN (Rp.)

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

JUMLAH  [ A + B + C ]

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

KODE SATUAN KOEFISIEN HARGA SATUAN (Rp.)URAIAN

JUMLAH  [ A + B + C ]

NO.

NO. JUMLAH HARGA (Rp.)
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Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)

: A.2.3.1.1 Penggalian 1 M3 Tanah Biasa Sedalam 1 M'
: M3
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.7500 115,000.00                      86,250.00                       
Mandor L.04 OH 0.0250 170,000.00                      4,250.00                         

90,500.00                       
B BAHAN

-                                   
C PERALATAN

-                                   
D 90,500.00                       
E 10%  ×  Jumlah 9,050.00                         
F 99,550.00                       
G 99,550.00                       

: A.2.3.1.3 Penggalian 1 M3 Tanah Biasa Sedalam 3 M'
: M3
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 1.0500 115,000.00                      120,750.00                     
Mandor L.04 OH 0.0670 170,000.00                      11,390.00                       

132,140.00                     
B BAHAN

-                                   
C PERALATAN

-                                   
D 132,140.00                     
E 10%  ×  Jumlah 13,214.00                       
F 145,354.00                     
G 145,354.00                     

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

JUMLAH  [ A + B + C ]

JUMLAH  [ A + B + C ]

JENIS PEKERJAAN
SATUAN
HARGA SATUAN PEKERJAAN 99,550.00Rp.                     

HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI

JENIS PEKERJAAN
SATUAN
HARGA SATUAN PEKERJAAN 145,354.00Rp.                   

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

KODE SATUAN KOEFISIEN HARGA SATUAN (Rp.)URAIAN

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

KODE SATUAN KOEFISIEN HARGA SATUAN (Rp.)URAIAN

NO.

NO.

JUMLAH HARGA (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)
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Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)

: A.2.3.1.9 Pengurugan Kembali 1 M3 galian tanah
: M3
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.5000 115,000.00                      57,500.00                       
Mandor L.04 OH 0.0500 170,000.00                      8,500.00                         

66,000.00                       
B BAHAN

-                                   
C PERALATAN

-                                   
D 66,000.00                       
E 10%  ×  Jumlah 6,600.00                         
F 72,600.00                       
G 72,600.00                       

: A.2.3.1.11 Pengurugan 1 M3 dengan Pasir Urug
: M3
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.3000 115,000.00                      34,500.00                       
Mandor L.04 OH 0.0100 170,000.00                      1,700.00                         

36,200.00                       
B BAHAN

Pasir Urug M3 1.2000 107,500.00                      129,000.00                     
129,000.00                     

C PERALATAN

-                                   
D 165,200.00                     
E 10%  ×  Jumlah 16,520.00                       
F 181,720.00                     
G 181,720.00                     

: A.2.3.1.11 Pengurugan 1 M3 dengan Tanah Urug
: M3
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.3000 115,000.00                      34,500.00                       
Mandor L.04 OH 0.0100 170,000.00                      1,700.00                         

36,200.00                       
B BAHAN

Tanah Urug M3 1.2000 53,300.00                        63,960.00                       
63,960.00                       

C PERALATAN

-                                   
D 100,160.00                     
E 10%  ×  Jumlah 10,016.00                       
F 110,176.00                     
G 110,176.00                     

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]

JUMLAH  [ A + B + C ]

JUMLAH  [ A + B + C ]

JENIS PEKERJAAN
SATUAN
HARGA SATUAN PEKERJAAN 72,600.00Rp.                     

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

KODE SATUAN KOEFISIEN HARGA SATUAN (Rp.)URAIAN

KOEFISIEN HARGA SATUAN (Rp.)URAIAN

JENIS PEKERJAAN
SATUAN
HARGA SATUAN PEKERJAAN 181,720.00Rp.                   

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

KODE SATUAN KOEFISIEN HARGA SATUAN (Rp.)URAIAN

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

JENIS PEKERJAAN
SATUAN
HARGA SATUAN PEKERJAAN 110,176.00Rp.                   

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

KODE SATUAN

JUMLAH  [ A + B + C ]

NO.

NO.

NO.

JUMLAH HARGA (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)
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Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)

: Pengurugan 1 M3 dengan Sirtu
: M3
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.3000 115,000.00                      34,500.00                       
Mandor L.04 OH 0.0100 170,000.00                      1,700.00                         

36,200.00                       
B BAHAN

Sirtu M3 1.2000 175,000.00                      210,000.00                     
210,000.00                     

C PERALATAN

-                                   
D 246,200.00                     
E 10%  ×  Jumlah 24,620.00                       
F 270,820.00                     
G 270,820.00                     

: A.3.2.1.2a Pemasangan 1 M3 Pondasi Batu Kali Camp. 1 PC : 4 Pasir Pasang
: M3
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 1.5000 115,000.00                      172,500.00                     
Tukang Batu L.02 OH 0.7500 145,000.00                      108,750.00                     
Kepala Tukang L.03 OH 0.0750 170,000.00                      12,750.00                       
Mandor L.04 OH 0.0750 170,000.00                      12,750.00                       

306,750.00                     
B BAHAN

Batu Kali M3 1.2000 220,000.00                      264,000.00                     
Semen Portland KG 163.0000 1,540.00                           251,020.00                     
Pasir Beton M3 0.5200 175,700.00                      91,364.00                       

M3
606,384.00                     

C PERALATAN

-                                   
D 913,134.00                     
E 10%  ×  Jumlah 91,313.40                       
F 1,004,447.40                 
G 1,004,447.00                 

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

JUMLAH  [ A + B + C ]

JUMLAH  [ A + B + C ]

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

JENIS PEKERJAAN
SATUAN
HARGA SATUAN PEKERJAAN 1,004,447.00Rp.                

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

KOEFISIEN HARGA SATUAN (Rp.)URAIAN

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

KODE SATUAN KOEFISIEN HARGA SATUAN (Rp.)URAIAN

JENIS PEKERJAAN
SATUAN
HARGA SATUAN PEKERJAAN 270,820.00Rp.                   

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

KODE SATUANNO.

NO.

JUMLAH HARGA (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)
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Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)

: Menurunkan Cincin Sumuran dengan Penggalian dari Dasar Sumuran sampai
Kedalaman 4.00 M'

: M'
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.7500 115,000.00                      86,250.00                       
Tukang Batu L.02 OH 0.5000 145,000.00                      72,500.00                       
Kepala Tukang L.03 OH 0.1000 170,000.00                      17,000.00                       
Mandor L.04 OH 0.0250 170,000.00                      4,250.00                         

180,000.00                     
B BAHAN

Untuk 1 Meter Pertama 1.0000 180,000.00                      180,000.00                     
Untuk 1 Meter Kedua 1.2500 180,000.00                      225,000.00                     
Untuk 1 Meter Ketiga 1.5000 180,000.00                      270,000.00                     
Untuk 1 Meter Keempat 1.7500 180,000.00                      315,000.00                     
Untuk 1 Meter Kelima 2.0000 180,000.00                      360,000.00                     

1,350,000.00                 
C PERALATAN

-                                   
D JUMLAH  [ A + B + C ]          0.2000 1,530,000.00                   306,000.00                     
E 10%  ×  Jumlah 30,600.00                       
F 336,600.00                     
G 336,600.00                     

: A.3.2.1.10 Pemasangan 1 M3 Pondasi Siklop, 60% Beton Camp.  1 PC : 2 PB : 3 Kr dan
40% Batu Belah

: M3
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 3.4000 115,000.00                      391,000.00                     
Tukang Batu L.02 OH 0.8500 145,000.00                      123,250.00                     
Kepala Tukang L.03 OH 0.0850 170,000.00                      14,450.00                       
Mandor L.04 OH 0.1700 170,000.00                      28,900.00                       

557,600.00                     
B BAHAN

Batu Belah M3 0.4800 220,000.00                      105,600.00                     
Semen Portland KG 194.0000 1,540.00                           298,760.00                     
Pasir Beton M3 0.3120 175,700.00                      54,818.40                       
Kerikil M3 0.4680 239,200.00                      111,945.60                     

571,124.00                     
C PERALATAN

-                                   
D 1,128,724.00                 
E 10%  ×  Jumlah 112,872.40                     
F 1,241,596.40                 
G 1,241,596.00                 

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

Rata - rata Untuk 1 M'

JENIS PEKERJAAN

SATUAN
HARGA SATUAN PEKERJAAN 1,241,596.00Rp.                

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]

JENIS PEKERJAAN

SATUAN
HARGA SATUAN PEKERJAAN 336,600.00Rp.                   

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

KODE SATUAN KOEFISIEN HARGA SATUAN (Rp.)

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

KODE SATUAN KOEFISIEN HARGA SATUAN (Rp.)

JUMLAH  [ A + B + C ]

NO.

NO.

JUMLAH HARGA (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)

URAIAN

URAIAN
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Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)

: A.4.1.1.4 Membuat Lantai Kerja Beton Mutu fc' = 7.40 MPa ; Slump (3 - 6) cm' ; w/c = 0.87
[ Beton K-100 Lantai Kerja ]

: M3
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 1.2000 115,000.00                      138,000.00                     

Tukang Batu L.02 OH 0.2000 145,000.00                      29,000.00                       
Kepala Tukang L.03 OH 0.0200 170,000.00                      3,400.00                         
Mandor L.04 OH 0.0600 170,000.00                      10,200.00                       

180,600.00                     
B BAHAN

Semen Portland KG 230.0000 1,540.00                           354,200.00                     
Pasir Beton KG 893.0000 125.50                              112,071.50                     
Kerikil (Maks 30 mm) KG 1027.0000 177.19                              181,969.19                     
Air LTR 200.0000 19.20                                3,840.00                         

652,080.69                     
C PERALATAN

-                                   
D 832,680.69                     
E 10%  ×  Jumlah 83,268.07                       
F 915,948.75                     
G 915,948.00                     

: A.4.1.1.5 Membuat Beton Mutu fc' = 14.50 MPa ; Slump (12 ± 2) cm' ; w/c = 0.66
[ Beton K-175 ]

: M3
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 1.6500 115,000.00                      189,750.00                     
Tukang Batu L.02 OH 0.2750 145,000.00                      39,875.00                       
Kepala Tukang L.03 OH 0.0280 170,000.00                      4,760.00                         
Mandor L.04 OH 0.0830 170,000.00                      14,110.00                       

248,495.00                     
B BAHAN

Semen Portland KG 326.0000 1,540.00                           502,040.00                     
Pasir Beton KG 760.0000 125.50                              95,380.00                       
Kerikil (Maks 30 mm) KG 1029.0000 177.19                              182,323.56                     
Air LTR 215.0000 19.20                                4,128.00                         

783,871.56                     
C PERALATAN

-                                   
D 1,032,366.56                 
E 10%  ×  Jumlah 103,236.66                     
F 1,135,603.21                 
G 1,135,603.00                 

JUMLAH  [ A + B + C ]

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

JUMLAH  [ A + B + C ]

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

JENIS PEKERJAAN

SATUAN
HARGA SATUAN PEKERJAAN 915,948.00Rp.                   

JENIS PEKERJAAN

SATUAN
HARGA SATUAN PEKERJAAN 1,135,603.00Rp.                

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

KODE SATUAN KOEFISIEN HARGA SATUAN (Rp.)

HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

KODE SATUAN KOEFISIEN HARGA SATUAN (Rp.)

NO.

NO.

JUMLAH HARGA (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)

URAIAN

URAIAN
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Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)

: A.4.1.1.8 Membuat Beton Mutu fc' = 21.70 MPa ; Slump (12 ± 2) cm' ; w/c =  0.56
[ Beton K-250 ]

: M3
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.9900 115,000.00                      113,850.00                     
Tukang Batu L.02 OH 0.1650 145,000.00                      23,925.00                       
Kepala Tukang L.03 OH 0.0170 170,000.00                      2,890.00                         
Mandor L.04 OH 0.0500 170,000.00                      8,500.00                         

149,165.00                     
B BAHAN

Semen Portland KG 384.0000 1,540.00                           591,360.00                     
Pasir Beton KG 692.0000 125.50                              86,846.00                       
Kerikil (Maks 30 mm) KG 1039.0000 177.19                              184,095.41                     
Air LTR 215.0000 19.20                                4,128.00                         

866,429.41                     
C PERALATAN

-                                   
D 1,015,594.41                 
E 10%  ×  Jumlah 101,559.44                     
F 1,117,153.85                 
G 1,117,153.00                 

: Membuat Beton K-250 Ready Mixed
: M3
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.9900 115,000.00                      113,850.00                     
Tukang Batu L.02 OH 0.1650 145,000.00                      23,925.00                       
Kepala Tukang L.03 OH 0.0170 170,000.00                      2,890.00                         
Mandor L.04 OH 0.0500 170,000.00                      8,500.00                         

149,165.00                     
B BAHAN

Beton Ready Mix K-250 M3 1.0000 1,152,200.00                   1,152,200.00                  
1,152,200.00                 

C PERALATAN
Concrete Pump Ls 1.0000 133,333.33                      133,333.33                     

133,333.33                     
D 1,434,698.33                 
E 10%  ×  Jumlah 143,469.83                     
F 1,578,168.17                 
G 1,578,168.00                 

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

JUMLAH  [ A + B + C ]

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

JENIS PEKERJAAN
SATUAN
HARGA SATUAN PEKERJAAN 1,578,168.00Rp.                

JENIS PEKERJAAN

SATUAN
HARGA SATUAN PEKERJAAN 1,117,153.00Rp.                

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

KODE SATUAN KOEFISIEN HARGA SATUAN (Rp.)

JUMLAH  [ A + B + C ]

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

KODE SATUAN KOEFISIEN HARGA SATUAN (Rp.)

NO.

NO.

JUMLAH HARGA (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)

URAIAN

URAIAN
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Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)

: Membuat Beton K-300 Ready Mixed
: M3
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.9900 115,000.00                      113,850.00                     
Tukang Batu L.02 OH 0.1650 145,000.00                      23,925.00                       
Kepala Tukang L.03 OH 0.0170 170,000.00                      2,890.00                         
Mandor L.04 OH 0.0500 170,000.00                      8,500.00                         

149,165.00                     
B BAHAN

Beton Ready Mix K-300 M3 1.0000 1,219,800.00                   1,219,800.00                  
1,219,800.00                 

C PERALATAN
Vibrator Hari 0.0800 180,000.00                      14,400.00                       

14,400.00                       
D 1,383,365.00                 
E 10%  ×  Jumlah 138,336.50                     
F 1,521,701.50                 
G 1,521,701.00                 

: A.4.1.1.17 Pembesian 10 KG dengan Besi Polos 
: KG
:
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.0700 115,000.00                      8,050.00                         
Tukang L.02 OH 0.0700 145,000.00                      10,150.00                       
Kepala Tukang L.03 OH 0.0070 170,000.00                      1,190.00                         
Mandor L.04 OH 0.0040 170,000.00                      680.00                             

20,070.00                       
B BAHAN

Besi Beton Polos KG 10.5000 13,900.00                        145,950.00                     
Kawat Beton KG 0.1500 18,700.00                        2,805.00                         

148,755.00                     
C PERALATAN

-                                   
D 168,825.00                     
E 10%  ×  Jumlah 16,882.50                       
F 185,707.50                     
G 185,707.00                     

JUMLAH  [ A + B + C ]

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

JUMLAH  [ A + B + C ]

18,570.00Rp.                     HARGA SATUAN  [ PER KG ]

SATUAN
HARGA SATUAN PEKERJAAN 1,521,701.00Rp.                

SATUAN
HARGA SATUAN  [ PER 10 KG ] 185,707.00Rp.                   

JENIS PEKERJAAN

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

KODE SATUAN KOEFISIEN HARGA SATUAN (Rp.)

JENIS PEKERJAAN

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

KODE SATUAN KOEFISIEN HARGA SATUAN (Rp.)

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

NO.

NO.

JUMLAH HARGA (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)

URAIAN

URAIAN
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Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)

: A.4.1.1.17 Pembesian 10 KG dengan Besi Beton Ulir/ Sirip
: KG
:
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.0700 115,000.00                      8,050.00                         
Tukang L.02 OH 0.0700 145,000.00                      10,150.00                       
Kepala Tukang L.03 OH 0.0070 170,000.00                      1,190.00                         
Mandor L.04 OH 0.0040 170,000.00                      680.00                             

20,070.00                       
B BAHAN

Besi Beton Ulir/ Sirip KG 10.5000 14,200.00                        149,100.00                     
Kawat Beton KG 0.1500 18,700.00                        2,805.00                         

151,905.00                     
C PERALATAN

-                                   
D 171,975.00                     
E 10%  ×  Jumlah 17,197.50                       
F 189,172.50                     
G 189,172.00                     

: A.4.1.1.20a Pemasangan 1 M2 Bekisting untuk Pondasi (2 x Pakai)
: M2
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.5200 115,000.00                      59,800.00                       
Tukang L.02 OH 0.2600 145,000.00                      37,700.00                       
Kepala Tukang L.03 OH 0.0260 170,000.00                      4,420.00                         
Mandor L.04 OH 0.0260 170,000.00                      4,420.00                         

106,340.00                     
B BAHAN

Kayu Kelas III M3 0.0400 2,582,700.00                   103,308.00                     
Paku 5 - 10 cm' KG 0.3000 18,800.00                        5,640.00                         
Minyak Bekisting LTR 0.1000 18,000.00                        1,800.00                         

110,748.00                     
55,374.00                       

C PERALATAN

-                                   
D 161,714.00                     
E 10%  ×  Jumlah 16,171.40                       
F 177,885.40                     
G 177,885.00                     

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

18,917.00Rp.                     HARGA SATUAN  [ PER KG ]

SATUAN
HARGA SATUAN  [ PER 10 KG ] 189,172.00Rp.                   

SATUAN
HARGA SATUAN PEKERJAAN 177,885.00Rp.                   

JENIS PEKERJAAN

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

KODE SATUAN KOEFISIEN HARGA SATUAN (Rp.)

JENIS PEKERJAAN

JUMLAH  [ A + B + C ]

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN
  JUMLAH HARGA BAHAN 2 x Pakai

  JUMLAH HARGA ALAT

KODE SATUAN KOEFISIEN HARGA SATUAN (Rp.)

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)
JUMLAH  [ A + B + C ]

NO.

NO.

JUMLAH HARGA (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)

URAIAN

URAIAN
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Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)

: A.4.1.1.21a Pemasangan 1 M2 Bekisting untuk Sloof (2 x Pakai)
: M2
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.5200 115,000.00                      59,800.00                       
Tukang L.02 OH 0.2600 145,000.00                      37,700.00                       
Kepala Tukang L.03 OH 0.0260 170,000.00                      4,420.00                         
Mandor L.04 OH 0.0260 170,000.00                      4,420.00                         

106,340.00                     
B BAHAN

Kayu Kelas III M3 0.0450 2,582,700.00                   116,221.50                     
Paku 5 - 10 cm' KG 0.3000 18,800.00                        5,640.00                         
Minyak Bekisting LTR 0.1000 18,000.00                        1,800.00                         

123,661.50                     
61,830.75                       

C PERALATAN

-                                   
D 168,170.75                     
E 10%  ×  Jumlah 16,817.08                       
F 184,987.83                     
G 184,987.00                     

: A.4.1.1.22a Pemasangan 1 M2 Bekisting untuk Kolom (2 x Pakai)
: M2
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.6600 115,000.00                      75,900.00                       
Tukang L.02 OH 0.3300 145,000.00                      47,850.00                       
Kepala Tukang L.03 OH 0.0330 170,000.00                      5,610.00                         
Mandor L.04 OH 0.0330 170,000.00                      5,610.00                         

134,970.00                     
B BAHAN

Kayu Kelas III M3 0.0400 2,582,700.00                   103,308.00                     
Paku 5 - 10 cm' KG 0.4000 18,800.00                        7,520.00                         
Minyak Bekisting LTR 0.2000 18,000.00                        3,600.00                         
Balok Kayu Kelas II M3 0.0150 3,029,100.00                   45,436.50                       
Multiplek Tebal 9 mm' LBR 0.3500 126,000.00                      44,100.00                       
Dolken Kayu Ø 8-10 cm' BTG 2.0000 46,700.00                        93,400.00                       

297,364.50                     
148,682.25                     

C PERALATAN

-                                   
D 283,652.25                     
E 10%  ×  Jumlah 28,365.23                       
F 312,017.48                     
G 312,017.00                     

JUMLAH  [ A + B + C ]

JENIS PEKERJAAN
SATUAN
HARGA SATUAN PEKERJAAN 184,987.00Rp.                   

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN
  JUMLAH HARGA BAHAN 2 x Pakai

KODE SATUAN KOEFISIEN HARGA SATUAN (Rp.)

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

  JUMLAH HARGA BAHAN 2 x Pakai

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

JENIS PEKERJAAN
SATUAN
HARGA SATUAN PEKERJAAN 312,017.00Rp.                   

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

NO. KODE SATUAN KOEFISIEN HARGA SATUAN (Rp.)

JUMLAH  [ A + B + C ]

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

NO. JUMLAH HARGA (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)

URAIAN

URAIAN
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Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)

: A.4.1.1.23a Pemasangan 1 M2 Bekisting untuk Balok (2 x Pakai)
: M2
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.6600 115,000.00                      75,900.00                       
Tukang L.02 OH 0.3300 145,000.00                      47,850.00                       
Kepala Tukang L.03 OH 0.0330 170,000.00                      5,610.00                         
Mandor L.04 OH 0.0330 170,000.00                      5,610.00                         

134,970.00                     
B BAHAN

Kayu Kelas III M3 0.0400 2,582,700.00                   103,308.00                     
Paku 5 - 10 cm' KG 0.4000 18,800.00                        7,520.00                         
Minyak Bekisting LTR 0.2000 18,000.00                        3,600.00                         
Balok Kayu Kelas II M3 0.0180 3,029,100.00                   54,523.80                       
Multiplek Tebal 9 mm' LBR 0.3500 126,000.00                      44,100.00                       
Dolken Kayu Ø 8-10 cm' BTG 2.0000 46,700.00                        93,400.00                       

306,451.80                     
153,225.90                     

C PERALATAN

-                                   
D 288,195.90                     
E 10%  ×  Jumlah 28,819.59                       
F 317,015.49                     
G 317,015.00                     

: A.4.1.1.24a Pemasangan 1 M2 Bekisting untuk Lantai (2 x Pakai)
: M2
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.6600 115,000.00                      75,900.00                       
Tukang L.02 OH 0.3300 145,000.00                      47,850.00                       
Kepala Tukang L.03 OH 0.0330 170,000.00                      5,610.00                         
Mandor L.04 OH 0.0330 170,000.00                      5,610.00                         

134,970.00                     
B BAHAN

Kayu Kelas III M3 0.0400 2,582,700.00                   103,308.00                     
Paku 5 - 10 cm' KG 0.4000 18,800.00                        7,520.00                         
Minyak Bekisting LTR 0.2000 18,000.00                        3,600.00                         
Balok Kayu Kelas II M3 0.0150 3,029,100.00                   45,436.50                       
Multiplek Tebal 9 mm' LBR 0.3500 126,000.00                      44,100.00                       
Dolken Kayu Ø 8-10 cm' BTG 6.0000 46,700.00                        280,200.00                     

484,164.50                     
242,082.25                     

C PERALATAN

-                                   
D 377,052.25                     
E 10%  ×  Jumlah 37,705.23                       
F 414,757.48                     
G 414,757.00                     

JENIS PEKERJAAN
SATUAN
HARGA SATUAN 317,015.00Rp.                   

  JUMLAH TENAGA KERJA

NO. KODE SATUAN KOEFISIEN HARGA SATUAN (Rp.)

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

JENIS PEKERJAAN
SATUAN
HARGA SATUAN PEKERJAAN 414,757.00Rp.                   

  JUMLAH TENAGA KERJA

NO. KODE SATUAN KOEFISIEN HARGA SATUAN (Rp.)

  JUMLAH HARGA BAHAN 2 x Pakai

JUMLAH  [ A + B + C ]

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

  JUMLAH HARGA BAHAN 2 x Pakai

JUMLAH  [ A + B + C ]

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

JUMLAH HARGA (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)

URAIAN

URAIAN
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Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)

: A.4.1.1.26a Pemasangan 1 M2 Bekisting untuk Tangga (2 x Pakai)
: M2
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.6600 115,000.00                      75,900.00                       
Tukang L.02 OH 0.3300 145,000.00                      47,850.00                       
Kepala Tukang L.03 OH 0.0330 170,000.00                      5,610.00                         
Mandor L.04 OH 0.0330 170,000.00                      5,610.00                         

134,970.00                     
B BAHAN

Kayu Kelas III M3 0.0300 2,582,700.00                   77,481.00                       
Paku 5 - 10 cm' KG 0.4000 18,800.00                        7,520.00                         
Minyak Bekisting LTR 0.1500 18,000.00                        2,700.00                         
Balok Kayu Kelas II M3 0.0150 3,029,100.00                   45,436.50                       
Multiplek Tebal 9 mm' LBR 0.3500 126,000.00                      44,100.00                       
Dolken Kayu Ø 8-10 cm' BTG 2.0000 46,700.00                        93,400.00                       

270,637.50                     
135,318.75                     

C PERALATAN

-                                   
D 270,288.75                     
E 10%  ×  Jumlah 27,028.88                       
F 297,317.63                     
G 297,317.00                     

JENIS PEKERJAAN
SATUAN
HARGA SATUAN PEKERJAAN 297,317.00Rp.                   

  JUMLAH TENAGA KERJA

NO. KODE SATUAN KOEFISIEN HARGA SATUAN (Rp.)

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

  JUMLAH HARGA BAHAN 2 x Pakai

JUMLAH  [ A + B + C ]

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

JUMLAH HARGA (Rp.)URAIAN
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Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)

: A.4.4.1.7 Pemasangan 1 M2 dinding Bata Merah Uk. 5 x 11 x 22 CM' Tebal 1/2 Batu
Camp. 1 PC : 2 Pasir Pasang

: M2
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.3000 115,000.00                      34,500.00                       
Tukang L.02 OH 0.1000 145,000.00                      14,500.00                       
Kepala Tukang L.03 OH 0.0100 170,000.00                      1,700.00                         
Mandor L.04 OH 0.0150 170,000.00                      2,550.00                         

53,250.00                       
B BAHAN

Bata Merah M3 70.0000 700.00                              49,000.00                       
Semen Portland KG 18.9500 1,540.00                           29,183.00                       
Pasir Pasang M3 0.0380 175,700.00                      6,676.60                         

84,859.60                       
C PERALATAN

-                                   
D JUMLAH  [ A + B + C ] 138,109.60                     
E 10%  ×  Jumlah 13,810.96                       
F 151,920.56                     
G 151,920.00                     

: A.4.4.1.9 Pemasangan 1 M2 Dinding Bata Merah Uk. 5 x 11 x 22 CM' Tebal 1/2 Batu
Camp. 1 PC : 4 Pasir Pasang

: M2
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.3000 115,000.00                      34,500.00                       
Tukang L.02 OH 0.1000 145,000.00                      14,500.00                       
Kepala Tukang L.03 OH 0.0100 170,000.00                      1,700.00                         
Mandor L.04 OH 0.0150 170,000.00                      2,550.00                         

53,250.00                       
B BAHAN

Bata Merah M3 70.0000 700.00                              49,000.00                       
Semen Portland KG 11.5000 1,540.00                           17,710.00                       
Pasir Pasang M3 0.0430 175,700.00                      7,555.10                         

74,265.10                       
C PERALATAN

-                                   
D JUMLAH  [ A + B + C ] 127,515.10                     
E 10%  ×  Jumlah 12,751.51                       
F 140,266.61                     
G 140,266.00                     

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

JENIS PEKERJAAN

SATUAN
HARGA SATUAN 151,920.00Rp.                   

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING

JENIS PEKERJAAN

SATUAN
HARGA SATUAN 140,266.00Rp.                   

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

NO.

NO.

KODE

KODE

SATUAN

SATUAN

KOEFISIEN

KOEFISIEN

HARGA SATUAN (Rp.)

HARGA SATUAN (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)

URAIAN

URAIAN
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Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)

: A.4.4.2.1 Pemasangan 1 M2 Plesteran 1 PC : 1 Pasir Pasang Tebal 15 MM'
: M2
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.3000 115,000.00                      34,500.00                       
Tukang L.02 OH 0.1500 145,000.00                      21,750.00                       
Kepala Tukang L.03 OH 0.0150 170,000.00                      2,550.00                         
Mandor L.04 OH 0.0150 170,000.00                      2,550.00                         

61,350.00                       
B BAHAN

Semen Portland KG 15.5040 1,540.00                           23,876.16                       
Pasir Pasang M3 0.0160 175,700.00                      2,811.20                         

26,687.36                       
C PERALATAN

-                                   
D JUMLAH  [ A + B + C ] 88,037.36                       
E 10%  ×  Jumlah 8,803.74                         
F 96,841.10                       
G 96,841.00                       

: A.4.4.2.2 Pemasangan 1 M2 Plesteran 1 PC : 2 Pasir Pasang Tebal 15 MM'
: M2
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.3000 115,000.00                      34,500.00                       
Tukang L.02 OH 0.1500 145,000.00                      21,750.00                       
Kepala Tukang L.03 OH 0.0150 170,000.00                      2,550.00                         
Mandor L.04 OH 0.0150 170,000.00                      2,550.00                         

61,350.00                       
B BAHAN

Semen Portland KG 10.2240 1,540.00                           15,744.96                       
Pasir Pasang M3 0.0200 175,700.00                      3,514.00                         

19,258.96                       
C PERALATAN

-                                   
D JUMLAH  [ A + B + C ] 80,608.96                       
E 10%  ×  Jumlah 8,060.90                         
F 88,669.86                       
G 88,669.00                       

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]

JENIS PEKERJAAN
SATUAN
HARGA SATUAN 96,841.00Rp.                     

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN

JENIS PEKERJAAN
SATUAN
HARGA SATUAN 88,669.00Rp.                     

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

NO.

NO.

KODE

KODE

SATUAN

SATUAN

KOEFISIEN

KOEFISIEN

HARGA SATUAN (Rp.)

HARGA SATUAN (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)

URAIAN

URAIAN
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Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)

: A.4.4.2.4 Pemasangan 1 M2 Plesteran 1 PC : 4 Pasir Pasang Tebal 15 MM'
: M2
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.3000 115,000.00                      34,500.00                       
Tukang L.02 OH 0.1500 145,000.00                      21,750.00                       
Kepala Tukang L.03 OH 0.0150 170,000.00                      2,550.00                         
Mandor L.04 OH 0.0150 170,000.00                      2,550.00                         

61,350.00                       
B BAHAN

Semen Portland KG 6.2400 1,540.00                           9,609.60                         
Pasir Pasang M3 0.0240 175,700.00                      4,216.80                         

13,826.40                       
C PERALATAN

-                                   
D JUMLAH  [ A + B + C ] 75,176.40                       
E 10%  ×  Jumlah 7,517.64                         
F 82,694.04                       
G 82,694.00                       

: A.4.4.2.5 Pemasangan 1 M2 Plesteran 1 PC : 5 Pasir Pasang Tebal 15 MM'
: M2
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.3000 115,000.00                      34,500.00                       
Tukang L.02 OH 0.1500 145,000.00                      21,750.00                       
Kepala Tukang L.03 OH 0.0150 170,000.00                      2,550.00                         
Mandor L.04 OH 0.0150 170,000.00                      2,550.00                         

61,350.00                       
B BAHAN

Semen Portland KG 5.1840 1,540.00                           7,983.36                         
Pasir Pasang M3 0.0240 175,700.00                      4,216.80                         

12,200.16                       
C PERALATAN

-                                   
D JUMLAH  [ A + B + C ] 73,550.16                       
E 10%  ×  Jumlah 7,355.02                         
F 80,905.18                       
G 80,905.00                       

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

JENIS PEKERJAAN
SATUAN
HARGA SATUAN 82,694.00Rp.                     

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

JENIS PEKERJAAN
SATUAN
HARGA SATUAN 80,905.00Rp.                     

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

NO.

NO.

KODE

KODE

SATUAN

SATUAN

KOEFISIEN

KOEFISIEN

HARGA SATUAN (Rp.)

HARGA SATUAN (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)

URAIAN

URAIAN
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Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)

: A.4.4.2.27 Pemasangan 1 M2 Acian
: M2
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.2000 115,000.00                      23,000.00                       
Tukang L.02 OH 0.1000 145,000.00                      14,500.00                       
Kepala Tukang L.03 OH 0.0100 170,000.00                      1,700.00                         
Mandor L.04 OH 0.0100 170,000.00                      1,700.00                         

40,900.00                       
B BAHAN

Semen Portland KG 3.2500 1,540.00                           5,005.00                         
5,005.00                         

C PERALATAN

-                                   
D JUMLAH  [ A + B + C ] 45,905.00                       
E 10%  ×  Jumlah 4,590.50                         
F 50,495.50                       
G 50,495.00                       

: Pemasangan 1 M2 Rangka Aluminium Composite Panel (ACP)
: M2
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.3000 115,000.00                      34,500.00                       
Tukang L.02 OH 0.4000 145,000.00                      58,000.00                       
Kepala Tukang L.03 OH 0.4000 170,000.00                      68,000.00                       
Mandor L.04 OH 0.2000 170,000.00                      34,000.00                       

194,500.00                     
B BAHAN

Besi Hollow 40.40.2 M' 4.0000 46,200.00                        184,800.00                     
Spigot Aluminium 3/4" M' 0.5000 22,000.00                        11,000.00                       
Besi Siku L.30.30.3 KG 0.9150 14,700.00                        13,450.50                       
Dynabolt BH 5.0000 2,800.00                           14,000.00                       
Alat Bantu LS 1.0000 10,000.00                        10,000.00                       

233,250.50                     
C PERALATAN

-                                   
D JUMLAH  [ A + B + C ] 427,750.50                     
E 10%  ×  Jumlah 42,775.05                       
F 470,525.55                     
G 470,525.00                     

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

JENIS PEKERJAAN
SATUAN
HARGA SATUAN 50,495.00Rp.                     

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

JENIS PEKERJAAN
SATUAN
HARGA SATUAN 470,525.00Rp.                   

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

NO.

NO.

KODE

KODE

SATUAN

SATUAN

KOEFISIEN

KOEFISIEN

HARGA SATUAN (Rp.)

HARGA SATUAN (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)

URAIAN

URAIAN
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Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)

: Pemasangan 1 M2 Aluminium Composite Panel (ACP) Motif Granit Chip Unand
: M2
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.2000 115,000.00                      23,000.00                       
Tukang L.02 OH 0.3000 145,000.00                      43,500.00                       
Kepala Tukang L.03 OH 0.0300 170,000.00                      5,100.00                         
Mandor L.04 OH 0.1500 170,000.00                      25,500.00                       

97,100.00                       
B BAHAN

ACP Motif Granit Chip Unand M2 1.1000 593,580.00                      652,938.00                     
Sealent ACP M' 0.2500 85,000.00                        21,250.00                       
Alat Bantu LS 1.0000 10,000.00                        10,000.00                       

684,188.00                     
C PERALATAN

-                                   
D JUMLAH  [ A + B + C ] 781,288.00                     
E 10%  ×  Jumlah 78,128.80                       
F 859,416.80                     
G 859,416.00                     

: A.4.2.1.21 Pemasangan 1 M2 rangka besi hollow 1x40.40.2 MM', M'odul 60 x 60 CM', untuk p
: M2
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.3500 115,000.00                      40,250.00                       
Tukang besi L.02 OH 0.3500 145,000.00                      50,750.00                       
Kepala Tukang L.03 OH 0.0350 170,000.00                      5,950.00                         
Mandor L.04 OH 0.0180 170,000.00                      3,060.00                         

100,010.00                     
B BAHAN

Rangka Hollow 40.40.0,3 mm' M' 4.0000 47,333.33                        189,333.33                     
Assesoris (perkuatan, las dll) LS 1.0000 47,333.33                        47,333.33                       

236,666.67                     
C PERALATAN

-                                   
D JUMLAH  [ A + B + C ] 336,676.67                     
E 10%  ×  Jumlah 33,667.67                       
F 370,344.33                     
G 370,344.00                     

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

JENIS PEKERJAAN
SATUAN
HARGA SATUAN 859,416.00Rp.                   

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

JENIS PEKERJAAN
SATUAN
HARGA SATUAN 370,344.00Rp.                   

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

HARGA SATUAN PEKERJAAN PLAFOND

NO.

NO.

KODE

KODE

SATUAN

SATUAN

KOEFISIEN

KOEFISIEN

HARGA SATUAN (Rp.)

HARGA SATUAN (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)

URAIAN

URAIAN
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Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)

: Pemasangan 1 M2 Shunda Plafond, Tebal 12 MM'
: M2
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.1000 115,000.00                      11,500.00                       
Tukang L.02 OH 0.0500 145,000.00                      7,250.00                         
Kepala Tukang L.03 OH 0.0050 170,000.00                      850.00                             
Mandor L.04 OH 0.0050 170,000.00                      850.00                             

20,450.00                       
B BAHAN

Sunda Plafond uk. 30 x 400 LBR 0.9200 104,000.00                      95,680.00                       
Paku KG 0.1100 30,000.00                        3,300.00                         

98,980.00                       
C PERALATAN

-                                   
D JUMLAH  [ A + B + C ] 119,430.00                     
E 10%  ×  Jumlah 11,943.00                       
F 131,373.00                     
G 131,373.00                     

: Pemasangan 1 M' List Profil
: M'
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.0500 115,000.00                      5,750.00                         
Tukang L.02 OH 0.0500 145,000.00                      7,250.00                         
Kepala Tukang L.03 OH 0.0050 170,000.00                      850.00                             
Mandor L.04 OH 0.0030 170,000.00                      510.00                             

14,360.00                       
B BAHAN

List Profil M' 1.0500 25,800.00                        27,090.00                       
Paku KG 0.0100 30,000.00                        300.00                             

27,390.00                       
C PERALATAN

-                                   
D JUMLAH  [ A + B + C ] 41,750.00                       
E 10%  ×  Jumlah 4,175.00                         
F 45,925.00                       
G 45,925.00                       

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

JENIS PEKERJAAN
SATUAN
HARGA SATUAN 131,373.00Rp.                   

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

JENIS PEKERJAAN
SATUAN
HARGA SATUAN 45,925.00Rp.                     

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

NO.

NO.

KODE

KODE

SATUAN

SATUAN

KOEFISIEN

KOEFISIEN

HARGA SATUAN (Rp.)

HARGA SATUAN (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)

URAIAN

URAIAN
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Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)

: Pemasangan 1 M2 Lantai Granit Ukuran 60 CM' x 60 CM' Polished
: M2
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.2500 115,000.00                      28,750.00                       
Tukang L.02 OH 0.1250 145,000.00                      18,125.00                       
Kepala Tukang L.03 OH 0.0130 170,000.00                      2,210.00                         
Mandor L.04 OH 0.0130 170,000.00                      2,210.00                         

51,295.00                       
B BAHAN

Granit Uk. 60 cm' x 60 cm' (Granito) Polished BH 3.1000 57,800.00                        179,180.00                     
Semen Portland KG 9.8000 1,540.00                           15,092.00                       
Pasir Pasang M3 0.0450 175,700.00                      7,906.50                         
Semen Warna (Tepung Affa) KG 1.3000 15,700.00                        20,410.00                       

222,588.50                     
C PERALATAN

-                                   
D JUMLAH  [ A + B + C ] 273,883.50                     
E 10%  ×  Jumlah 27,388.35                       
F 301,271.85                     
G 301,271.00                     

: Pemasangan 1 M2 Lantai Granit Ukuran 60 CM' x 60 CM' Unpolished
: M2
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.2500 115,000.00                      28,750.00                       
Tukang L.02 OH 0.1250 145,000.00                      18,125.00                       
Kepala Tukang L.03 OH 0.0130 170,000.00                      2,210.00                         
Mandor L.04 OH 0.0130 170,000.00                      2,210.00                         

51,295.00                       
B BAHAN

Granit Uk. 60 cm' x 60 cm' (Granito) Unpolished BH 3.1000 65,700.00                        203,670.00                     
Semen Portland KG 9.8000 1,540.00                           15,092.00                       
Pasir Pasang M3 0.0450 175,700.00                      7,906.50                         
Semen Warna (Tepung Affa) KG 1.3000 15,700.00                        20,410.00                       

247,078.50                     
C PERALATAN

-                                   
D JUMLAH  [ A + B + C ] 298,373.50                     
E 10%  ×  Jumlah 29,837.35                       
F 328,210.85                     
G 328,210.00                     

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

JENIS PEKERJAAN
SATUAN
HARGA SATUAN 301,271.00Rp.                   

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

URAIAN

HARGA SATUAN PEKERJAAN LANTAI

JENIS PEKERJAAN
SATUAN
HARGA SATUAN 328,210.00Rp.                   

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

URAIAN

NO.

NO.

KODE

KODE

SATUAN

SATUAN

KOEFISIEN

KOEFISIEN

HARGA SATUAN (Rp.)

HARGA SATUAN (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)
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Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)

: A.4.4.3.54b Pemasangan 1 M2 Dinding Granit 60 CM' x 60 CM' Unpolished
: M2
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.9000 115,000.00                      103,500.00                     
Tukang L.02 OH 0.4500 145,000.00                      65,250.00                       
Kepala Tukang L.03 OH 0.0450 170,000.00                      7,650.00                         
Mandor L.04 OH 0.0450 170,000.00                      7,650.00                         

184,050.00                     
B BAHAN

Granit Dinding Uk. 60 x 60 cm' (Granito) Unpolished BH 3.1000 65,700.00                        203,670.00                     
Semen Portland KG 9.3000 1,540.00                           14,322.00                       
Pasir Pasang M3 0.0180 175,700.00                      3,162.60                         
Semen Warna (Tepung Affa) KG 1.9400 15,700.00                        30,458.00                       

251,612.60                     
C PERALATAN

-                                   
D JUMLAH  [ A + B + C ] 435,662.60                     
E 10%  ×  Jumlah 43,566.26                       
F 479,228.86                     
G 479,228.00                     

: Pemasangan 1 M2 Lantai Keramik Ukuran 40 CM' x 40 CM'
: M2
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.2500 115,000.00                      28,750.00                       
Tukang L.02 OH 0.1250 145,000.00                      18,125.00                       
Kepala Tukang L.03 OH 0.0130 170,000.00                      2,210.00                         
Mandor L.04 OH 0.0130 170,000.00                      2,210.00                         

51,295.00                       
B BAHAN

Keramik Lantai Uk. 40 cm' x 40 cm' M2 1.1000 56,700.00                        62,370.00                       
Semen Portland KG 9.8000 1,540.00                           15,092.00                       
Semen Warna (Tepung Affa) KG 1.3000 15,700.00                        20,410.00                       
Pasir Pasang M3 0.0450 175,700.00                      7,906.50                         

105,778.50                     
C PERALATAN

-                                   
D JUMLAH  [ A + B + C ] 157,073.50                     
E 10%  ×  Jumlah 15,707.35                       
F 172,780.85                     
G 172,780.00                     

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]

JENIS PEKERJAAN
SATUAN
HARGA SATUAN 479,228.00Rp.                   

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

URAIAN

JENIS PEKERJAAN
SATUAN
HARGA SATUAN 172,780.00Rp.                   

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

URAIAN

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

NO.

NO.

KODE

KODE

SATUAN

SATUAN

KOEFISIEN

KOEFISIEN

HARGA SATUAN (Rp.)

HARGA SATUAN (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)
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Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)

: Pemasangan 1 M2 Waterproofing Coating
: M2
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.4000 115,000.00                      46,000.00                       
Tukang L.02 OH 0.1500 145,000.00                      21,750.00                       
Kepala Tukang L.03 OH 0.0150 170,000.00                      2,550.00                         
Mandor L.04 OH 0.0200 170,000.00                      3,400.00                         

73,700.00                       
B BAHAN

Coating M2 1.0500 25,000.00                        26,250.00                       
Membran shielt t.3 mm M2 1.0500 110,000.00                      115,500.00                     
Pasir Pasang M3 0.0140 175,700.00                      2,459.80                         
Semen Portland KG 7.1400 1,540.00                           10,995.60                       

155,205.40                     
C PERALATAN

-                                   
D JUMLAH  [ A + B + C ] 228,905.40                     
E 10%  ×  Jumlah 22,890.54                       
F 251,795.94                     
G 251,795.00                     

: Lantai Rabat Beton plus Batu Coral
: M2
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.1650 115,000.00                      18,975.00                       
Tukang Batu L.02 OH 0.0275 145,000.00                      3,987.50                         
Kepala Tukang L.03 OH 0.0028 170,000.00                      476.00                             
Mandor L.04 OH 0.0083 170,000.00                      1,411.00                         

24,849.50                       
B BAHAN

Semen Portland KG 32.6000 1,540.00                           50,204.00                       
Pasir Beton M3 0.0543 175,700.00                      9,538.00                         
Kerikil (Maks 30 mm) M3 0.0762 239,200.00                      18,232.36                       
Air LTR 0.2150 19.20                                4.13                                 
Batu Coral M2 1.1000 80,000.00                        88,000.00                       

165,978.48                     
C PERALATAN

-                                   
D JUMLAH  [ A + B + C ] 190,827.98                     
E 10%  ×  Jumlah 19,082.80                       
F 209,910.78                     
G 209,910.00                     

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

JENIS PEKERJAAN
SATUAN
HARGA SATUAN 251,795.00Rp.                   

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

NO. URAIAN

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

JENIS PEKERJAAN
SATUAN
HARGA SATUAN PEKERJAAN 209,910.00Rp.                   

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

NO. URAIAN

KODE

KODE

SATUAN

SATUAN

KOEFISIEN

KOEFISIEN

HARGA SATUAN (Rp.)

HARGA SATUAN (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)
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Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)

: A.4.2.1.11 Pemasangan 1 M' Kusen Aluminium
: M'
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.0430 115,000.00                      4,945.00                         
Tukang L.02 OH 0.0430 145,000.00                      6,235.00                         
Kepala Tukang L.03 OH 0.0043 170,000.00                      731.00                             
Mandor L.04 OH 0.0021 170,000.00                      357.00                             

12,268.00                       
B BAHAN

Profil Aluminium M' 1.1000 81,600.00                        89,760.00                       
Skrup fixer BH 2.0000 3,900.00                           7,800.00                         
Sealant TUBE 0.0600 35,000.00                        2,100.00                         

99,660.00                       
C PERALATAN

-                                   
D JUMLAH  [ A + B + C ] 111,928.00                     
E 10%  ×  Jumlah 11,192.80                       
F 123,120.80                     
G 123,120.00                     

: Pemasangan 1 M2 Rangka Jendela Aluminium + Kaca t = 5 MM'
: M2
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.0850 115,000.00                      9,775.00                         
Tukang L.02 OH 0.0850 145,000.00                      12,325.00                       
Kepala Tukang L.03 OH 0.0085 170,000.00                      1,445.00                         
Mandor L.04 OH 0.0042 170,000.00                      714.00                             

24,259.00                       
B BAHAN

Aluminium Strip M' 4.4000 35,000.00                        154,000.00                     
Kaca t = 5 mm' M2 1.1000 97,500.00                        107,250.00                     
Sealant TUBE 0.0600 35,000.00                        2,100.00                         

263,350.00                     
C PERALATAN

-                                   
D JUMLAH  [ A + B + C ] 287,609.00                     
E 10%  ×  Jumlah 28,760.90                       
F 316,369.90                     
G 316,369.00                     

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

JENIS PEKERJAAN
SATUAN
HARGA SATUAN 123,120.00Rp.                   

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

NO.

JENIS PEKERJAAN
SATUAN
HARGA SATUAN 316,369.00Rp.                   

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

NO. URAIAN

KODE

KODE

SATUAN

SATUAN

KOEFISIEN

KOEFISIEN

HARGA SATUAN (Rp.)

HARGA SATUAN (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)

URAIAN
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Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)

: A.4.6.1.5 Pembuatan dan Pemasangan 1 M2 Daun Pintu Panel Lapis HPL, Kayu Klas I atau II
: M2
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 1.0000 115,000.00                      115,000.00                     
Tukang L.02 OH 3.0000 145,000.00                      435,000.00                     
Kepala Tukang L.03 OH 0.3000 170,000.00                      51,000.00                       
Mandor L.04 OH 0.0500 170,000.00                      8,500.00                         

609,500.00                     
B BAHAN

Papan Kayu M3 0.0400 3,129,900.00                   125,196.00                     
Lem Kayu KG 0.0500 30,100.00                        1,505.00                         
Lapisan HPL LBR 1.1000 250,000.00                      275,000.00                     

401,701.00                     
C PERALATAN

-                                   
D JUMLAH  [ A + B + C ] 1,011,201.00                 
E 10%  ×  Jumlah 101,120.10                     
F 1,112,321.10                 
G 1,112,321.00                 

: A.4.6.1.8a

: M2
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.7000 115,000.00                      80,500.00                       
Tukang L.02 OH 2.1000 145,000.00                      304,500.00                     
Kepala Tukang L.03 OH 0.2100 170,000.00                      35,700.00                       
Mandor L.04 OH 0.0350 170,000.00                      5,950.00                         

426,650.00                     
B BAHAN

Papan Kayu M3 0.0250 3,129,900.00                   78,247.50                       
Paku 1 cm' - 2.5 cm' KG 0.0300 18,900.00                        567.00                             
Lem Kayu KG 0.5000 30,100.00                        15,050.00                       
Plywood Tebal 4 mm' Uk. 90 x 220 cm' LBR 1.0000 126,000.00                      126,000.00                     
Lapisan HPL LBR 1.0000 250,000.00                      250,000.00                     

469,864.50                     
C PERALATAN

-                                   
D JUMLAH  [ A + B + C ] 896,514.50                     
E 10%  ×  Jumlah 89,651.45                       
F 986,165.95                     
G 986,165.00                     

Lapis HPL (Lebar sampai 90 CM')

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

JENIS PEKERJAAN
SATUAN
HARGA SATUAN 1,112,321.00Rp.                

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

NO.

JENIS PEKERJAAN Pembuatan 1 M2 Daun Pintu Plywood Rangkap, Rangka Kayu Klas II Tertutup

SATUAN
HARGA SATUAN 986,165.00Rp.                   

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

NO.

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

KODE

KODE

SATUAN

SATUAN

KOEFISIEN

KOEFISIEN

HARGA SATUAN (Rp.)

HARGA SATUAN (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)

URAIAN

URAIAN

Pembangunan Gedung Convention Hall FISIP Tahap 2 Hal.  –  38



Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)

: A.4.6.2.2 Pemasangan 1 BH Kunci Pintu
: BH
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.0100 115,000.00                      1,150.00                         
Tukang L.02 OH 0.5000 145,000.00                      72,500.00                       
Kepala Tukang L.03 OH 0.0500 170,000.00                      8,500.00                         
Mandor L.04 OH 0.0050 170,000.00                      850.00                             

83,000.00                       
B BAHAN

Kunci Pintu SES H 209 AC Handle + BH 1.0000 399,900.00                      399,900.00                     
Lockcase SES 40 mm Ful Set Silver BSN

399,900.00                     
C PERALATAN

-                                   
D JUMLAH  [ A + B + C ] 482,900.00                     
E 10%  ×  Jumlah 48,290.00                       
F 531,190.00                     
G 531,190.00                     

: A.4.6.2.5 Pemasangan 1 BH Engsel Pintu
: BH
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.0150 115,000.00                      1,725.00                         
Tukang L.02 OH 0.1500 145,000.00                      21,750.00                       
Kepala Tukang L.03 OH 0.0150 170,000.00                      2,550.00                         
Mandor L.04 OH 0.0008 170,000.00                      136.00                             

26,161.00                       
B BAHAN

Engsel Stainless Steel SES 4" BH 1.0000 190,000.00                      190,000.00                     

190,000.00                     
C PERALATAN

-                                   
D JUMLAH  [ A + B + C ] 216,161.00                     
E 10%  ×  Jumlah 21,616.10                       
F 237,777.10                     
G 237,777.00                     

JENIS PEKERJAAN
SATUAN
HARGA SATUAN 531,190.00Rp.                   

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

NO.

HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI DAN KACA

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

JENIS PEKERJAAN

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

SATUAN
HARGA SATUAN 237,777.00Rp.                   

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

NO. KODE SATUAN KOEFISIEN HARGA SATUAN (Rp.)

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

KODE SATUAN KOEFISIEN HARGA SATUAN (Rp.) JUMLAH HARGA (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)

URAIAN

URAIAN
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Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)

: A.4.6.2.6 Pemasangan 1 BH Engsel Jendela 
: BH
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.0100 115,000.00                      1,150.00                         
Tukang L.02 OH 0.1000 145,000.00                      14,500.00                       
Kepala Tukang L.03 OH 0.0100 170,000.00                      1,700.00                         
Mandor L.04 OH 0.0005 170,000.00                      85.00                               

17,435.00                       
B BAHAN

Engsel Stainless Steel SES 3" BH 1.0000 120,000.00                      120,000.00                     

120,000.00                     
C PERALATAN

-                                   
D JUMLAH  [ A + B + C ] 137,435.00                     
E 10%  ×  Jumlah 13,743.50                       
F 151,178.50                     
G 151,178.00                     

: A.4.6.2.9 Pemasangan 1 BH Kait Angin
: BH
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.0150 115,000.00                      1,725.00                         
Tukang L.02 OH 0.1500 145,000.00                      21,750.00                       
Kepala Tukang L.03 OH 0.0150 170,000.00                      2,550.00                         
Mandor L.04 OH 0.0080 170,000.00                      1,360.00                         

27,385.00                       
B BAHAN

Kait Angin BH 1.0000 43,300.00                        43,300.00                       

43,300.00                       
C PERALATAN

-                                   
D JUMLAH  [ A + B + C ] 70,685.00                       
E 10%  ×  Jumlah 7,068.50                         
F 77,753.50                       
G 77,753.00                       

JENIS PEKERJAAN
SATUAN
HARGA SATUAN 151,178.00Rp.                   

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

NO. KODE SATUAN KOEFISIEN HARGA SATUAN (Rp.)

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

JENIS PEKERJAAN
SATUAN
HARGA SATUAN 77,753.00Rp.                     

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

NO. KODE SATUAN KOEFISIEN HARGA SATUAN (Rp.)URAIAN

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

JUMLAH HARGA (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)

URAIAN
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Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)

: A.4.6.2.17 Pemasangan 1 M2 Kaca Tebal 5 MM'
: M2
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.0150 115,000.00                      1,725.00                         
Tukang L.02 OH 0.1500 145,000.00                      21,750.00                       
Kepala Tukang L.03 OH 0.0150 170,000.00                      2,550.00                         
Mandor L.04 OH 0.0008 170,000.00                      136.00                             

26,161.00                       
B BAHAN

Kaca Tebal 5 mm' M2 1.1000 97,500.00                        107,250.00                     
Sealant KG 0.0500 35,000.00                        1,750.00                         

109,000.00                     
C PERALATAN

-                                   
D JUMLAH  [ A + B + C ] 135,161.00                     
E 10%  ×  Jumlah 13,516.10                       
F 148,677.10                     
G 148,677.00                     

: A.4.7.1.10 Pengecatan 1 M2 Tembok Baru
(1 Lapis Plamur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)

: M2
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.0200 115,000.00                      2,300.00                         
Tukang L.02 OH 0.0630 145,000.00                      9,135.00                         
Kepala Tukang L.03 OH 0.0063 170,000.00                      1,071.00                         
Mandor L.04 OH 0.0030 170,000.00                      510.00                             

13,016.00                       
B BAHAN

Plamur KG 0.1000 36,600.00                        3,660.00                         
Cat Dasar KG 0.1000 74,900.00                        7,490.00                         
Cat Penutup KG 0.2600 30,500.00                        7,930.00                         

19,080.00                       
C PERALATAN

-                                   
D JUMLAH  [ A + B + C ] 32,096.00                       
E 10%  ×  Jumlah 3,209.60                         
F 35,305.60                       
G 35,305.00                       

JENIS PEKERJAAN
SATUAN
HARGA SATUAN 148,677.00Rp.                   

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

NO. KODE SATUAN KOEFISIEN HARGA SATUAN (Rp.)URAIAN

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

JENIS PEKERJAAN

SATUAN
HARGA SATUAN 35,305.00Rp.                     

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

NO. KODE SATUAN KOEFISIEN HARGA SATUAN (Rp.)URAIAN

HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

JUMLAH HARGA (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)
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Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)

: Pengecatan 1 M2 Plafond 
: M2
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.0200 115,000.00                      2,300.00                         
Tukang L.02 OH 0.0630 145,000.00                      9,135.00                         
Kepala Tukang L.03 OH 0.0063 170,000.00                      1,071.00                         
Mandor L.04 OH 0.0030 170,000.00                      510.00                             

13,016.00                       
B BAHAN

Cat Penutup KG 0.2600 30,500.00                        7,930.00                         
Alat Bantu LS 1.0000 10,000.00                        10,000.00                       

17,930.00                       
C PERALATAN

-                                   
D JUMLAH  [ A + B + C ] 30,946.00                       
E 10%  ×  Jumlah 3,094.60                         
F 34,040.60                       
G 34,040.00                       

: A.5.1.1.2 Pemasangan 1 BH Closet Jongkok Merk Toto
: BH
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 1.0000 115,000.00                      115,000.00                     
Tukang L.02 OH 1.5000 145,000.00                      217,500.00                     
Kepala Tukang L.03 OH 0.1500 170,000.00                      25,500.00                       
Mandor L.04 OH 0.1600 170,000.00                      27,200.00                       

385,200.00                     
B BAHAN

Closet Jongkok UNIT 1.0000 336,500.00                      336,500.00                     
Semen Portland KG 6.0000 1,540.00                           9,240.00                         
Pasir Pasang M3 0.0100 175,700.00                      1,757.00                         

347,497.00                     
C PERALATAN

-                                   
D JUMLAH  [ A + B + C ] 732,697.00                     
E 10%  ×  Jumlah 73,269.70                       
F 805,966.70                     
G 805,966.00                     

JENIS PEKERJAAN
SATUAN
HARGA SATUAN 34,040.00Rp.                     

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

NO. KODE SATUAN KOEFISIEN HARGA SATUAN (Rp.)URAIAN

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

JENIS PEKERJAAN
SATUAN
HARGA SATUAN 805,966.00Rp.                   

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

NO. KODE SATUAN KOEFISIEN HARGA SATUAN (Rp.)URAIAN

HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

JUMLAH HARGA (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)
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Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)

: A.5.1.1.4 Pemasangan 1 BH Urinoir Merk Toto 
: BH
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 1.0000 115,000.00                      115,000.00                     
Tukang L.02 OH 1.0000 145,000.00                      145,000.00                     
Kepala Tukang L.03 OH 0.1000 170,000.00                      17,000.00                       
Mandor L.04 OH 0.0500 170,000.00                      8,500.00                         

285,500.00                     
B BAHAN

Urinoir TOTO U 57 M Komplit UNIT 1.0000 2,508,200.00                   2,508,200.00                  
Semen Portland KG 6.0000 1,540.00                           9,240.00                         
Pasir Pasang M3 0.0100 175,700.00                      1,757.00                         
Perlengkapan % 30.0000 2,508,200.00                   752,460.00                     

3,271,657.00                 
C PERALATAN

-                                   
D JUMLAH  [ A + B + C ] 3,557,157.00                 
E 10%  ×  Jumlah 355,715.70                     
F 3,912,872.70                 
G 3,912,872.00                 

: A.5.1.1.5 Pemasangan 1 BH Wastafel TOTO LW 246J Komplit 
: BH
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 1.2000 115,000.00                      138,000.00                     
Tukang L.02 OH 1.4500 145,000.00                      210,250.00                     
Kepala Tukang L.03 OH 0.1500 170,000.00                      25,500.00                       
Mandor L.04 OH 0.0600 170,000.00                      10,200.00                       

383,950.00                     
B BAHAN

Wastafel (Merk TOTO) LW 639CJ Komplit UNIT 1.2000 1,264,500.00                   1,517,400.00                  
Semen Portland KG 6.0000 1,540.00                           9,240.00                         
Pasir Pasang M3 0.0100 175,700.00                      1,757.00                         
Perlengkapan % 12.0000 1,517,400.00                   182,088.00                     

1,710,485.00                 
C PERALATAN

-                                   
D JUMLAH  [ A + B + C ] 2,094,435.00                 
E 10%  ×  Jumlah 209,443.50                     
F 2,303,878.50                 
G 2,303,878.00                 

JENIS PEKERJAAN
SATUAN
HARGA SATUAN 3,912,872.00Rp.                

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

NO. KODE SATUAN KOEFISIEN HARGA SATUAN (Rp.)URAIAN

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

JENIS PEKERJAAN
SATUAN
HARGA SATUAN 2,303,878.00Rp.                

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

NO. KODE SATUAN KOEFISIEN HARGA SATUAN (Rp.)URAIAN

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

JUMLAH HARGA (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)
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Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)

: A.5.1.1.12 Pemasangan 1 BH Bak Cuci Piring Stainlessteel
: BH
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.0300 115,000.00                      3,450.00                         
Tukang L.02 OH 0.3000 145,000.00                      43,500.00                       
Kepala Tukang L.03 OH 0.0300 170,000.00                      5,100.00                         
Mandor L.04 OH 0.0150 170,000.00                      2,550.00                         

54,600.00                       
B BAHAN

Bak Cuci Piring UNIT 1.0000 260,850.00                      260,850.00                     
Waterdrain BH 1.0000 227,800.00                      227,800.00                     

488,650.00                     
C PERALATAN

-                                   
D JUMLAH  [ A + B + C ] 543,250.00                     
E 10%  ×  Jumlah 54,325.00                       
F 597,575.00                     
G 597,575.00                     

: A.5.1.1.14 Pemasangan 1 BH Floor Drain
SATUAN : BH
HARGA SATUAN :

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.0100 115,000.00                      1,150.00                         
Tukang L.02 OH 0.1000 145,000.00                      14,500.00                       
Kepala Tukang L.03 OH 0.0100 170,000.00                      1,700.00                         
Mandor L.04 OH 0.0050 170,000.00                      850.00                             

18,200.00                       
B BAHAN

 Floor Drain UNIT 1.0000 109,770.00                      109,770.00                     
109,770.00                     

C PERALATAN

-                                   
D JUMLAH  [ A + B + C ] 127,970.00                     
E 10%  ×  Jumlah 12,797.00                       
F 140,767.00                     
G 140,767.00                     

JENIS PEKERJAAN
SATUAN
HARGA SATUAN 597,575.00Rp.                   

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

NO. KODE SATUAN KOEFISIEN HARGA SATUAN (Rp.)URAIAN

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

JENIS PEKERJAAN

140,767.00Rp.                   

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

NO. KODE SATUAN KOEFISIEN HARGA SATUAN (Rp.)URAIAN

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

JUMLAH HARGA (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)
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Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)

: A.5.1.1.19 Pemasangan 1 BH Kran Air
: M'
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.0100 115,000.00                      1,150.00                         
Tukang L.02 OH 0.4000 145,000.00                      58,000.00                       
Kepala Tukang L.03 OH 0.0400 170,000.00                      6,800.00                         
Mandor L.04 OH 0.0050 170,000.00                      850.00                             

66,800.00                       
B BAHAN

Kran Air M' 1.0000 360,900.00                      360,900.00                     
Seal Tape BH 0.0250 10,000.00                        250.00                             

361,150.00                     
C PERALATAN

-                                   
D JUMLAH  [ A + B + C ] 427,950.00                     
E 10%  ×  Jumlah 42,795.00                       
F 470,745.00                     
G 470,745.00                     

: A.5.1.1.25 Pemasangan 1 M' Pipa PVC Tipe AW Diameter 1/2"
: M'
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.0360 115,000.00                      4,140.00                         
Tukang L.02 OH 0.0600 145,000.00                      8,700.00                         
Kepala Tukang L.03 OH 0.0060 170,000.00                      1,020.00                         
Mandor L.04 OH 0.0020 170,000.00                      340.00                             

14,200.00                       
B BAHAN

Pipa PVC 1/2" M' 1.2000 7,000.00                           8,400.00                         
Perlengkapan % 35.0000 8,400.00                           2,940.00                         

11,340.00                       
C PERALATAN

-                                   
D JUMLAH  [ A + B + C ] 25,540.00                       
E 10%  ×  Jumlah 2,554.00                         
F 28,094.00                       
G 28,094.00                       

JENIS PEKERJAAN
SATUAN
HARGA SATUAN 470,745.00Rp.                   

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

NO. KODE SATUAN KOEFISIEN HARGA SATUAN (Rp.)URAIAN

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

JENIS PEKERJAAN
SATUAN
HARGA SATUAN 28,094.00Rp.                     

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

NO. KODE SATUAN KOEFISIEN HARGA SATUAN (Rp.)URAIAN

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

JUMLAH HARGA (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)
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Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)

: A.5.1.1.26 Pemasangan 1 M' Pipa PVC Tipe AW Diameter 3/4"
: M'
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.0360 115,000.00                      4,140.00                         
Tukang L.02 OH 0.0600 145,000.00                      8,700.00                         
Kepala Tukang L.03 OH 0.0060 170,000.00                      1,020.00                         
Mandor L.04 OH 0.0020 170,000.00                      340.00                             

14,200.00                       
B BAHAN

Pipa PVC 3/4" M' 1.2000 9,100.00                           10,920.00                       
Perlengkapan % 35.0000 10,920.00                        3,822.00                         

14,742.00                       
C PERALATAN

-                                   
D JUMLAH  [ A + B + C ] 28,942.00                       
E 10%  ×  Jumlah 2,894.20                         
F 31,836.20                       
G 31,836.00                       

: A.5.1.1.27 Pemasangan 1 M' Pipa PVC Tipe AW Diameter 1"
: M'
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.0360 115,000.00                      4,140.00                         
Tukang L.02 OH 0.0600 145,000.00                      8,700.00                         
Kepala Tukang L.03 OH 0.0060 170,000.00                      1,020.00                         
Mandor L.04 OH 0.0020 170,000.00                      340.00                             

14,200.00                       
B BAHAN

Pipa PVC 1" M' 1.2000 12,400.00                        14,880.00                       
Perlengkapan % 35.0000 14,880.00                        5,208.00                         

20,088.00                       
C PERALATAN

-                                   
D JUMLAH  [ A + B + C ] 34,288.00                       
E 10%  ×  Jumlah 3,428.80                         
F 37,716.80                       
G 37,716.00                       

JENIS PEKERJAAN
SATUAN
HARGA SATUAN 31,836.00Rp.                     

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

NO. KODE SATUAN KOEFISIEN HARGA SATUAN (Rp.)URAIAN

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

JENIS PEKERJAAN
SATUAN
HARGA SATUAN 37,716.00Rp.                     

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

NO. KODE SATUAN KOEFISIEN HARGA SATUAN (Rp.)URAIAN

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

JUMLAH HARGA (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)
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Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)

: A.5.1.1.28 Pemasangan 1 M' Pipa PVC Tipe AW Diameter 1 ½"
: M'
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.0360 115,000.00                      4,140.00                         
Tukang L.02 OH 0.0600 145,000.00                      8,700.00                         
Kepala Tukang L.03 OH 0.0060 170,000.00                      1,020.00                         
Mandor L.04 OH 0.0020 170,000.00                      340.00                             

14,200.00                       
B BAHAN

Pipa PVC 1 ½" M' 1.2000 21,400.00                        25,680.00                       
Perlengkapan % 35.0000 25,680.00                        8,988.00                         

34,668.00                       
C PERALATAN

-                                   
D JUMLAH  [ A + B + C ] 48,868.00                       
E 10%  ×  Jumlah 4,886.80                         
F 53,754.80                       
G 53,754.00                       

: A.5.1.1.29 Pemasangan 1 M' Pipa PVC Tipe AW Diameter 2"
: M'
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.0540 115,000.00                      6,210.00                         
Tukang L.02 OH 0.0900 145,000.00                      13,050.00                       
Kepala Tukang L.03 OH 0.0090 170,000.00                      1,530.00                         
Mandor L.04 OH 0.0030 170,000.00                      510.00                             

21,300.00                       
B BAHAN

Pipa PVC 2" M' 1.2000 29,500.00                        35,400.00                       
Perlengkapan % 35.0000 35,400.00                        12,390.00                       

47,790.00                       
C PERALATAN

-                                   
D JUMLAH  [ A + B + C ] 69,090.00                       
E 10%  ×  Jumlah 6,909.00                         
F 75,999.00                       
G 75,999.00                       

JENIS PEKERJAAN
SATUAN
HARGA SATUAN 53,754.00Rp.                     

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

NO. KODE SATUAN KOEFISIEN HARGA SATUAN (Rp.)URAIAN

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

JENIS PEKERJAAN
SATUAN
HARGA SATUAN 75,999.00Rp.                     

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

NO. KODE SATUAN KOEFISIEN HARGA SATUAN (Rp.)URAIAN

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

JUMLAH HARGA (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)
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Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)

: A.5.1.1.31 Pemasangan 1 M' Pipa PVC Tipe AW Diameter 3"
: M'
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.0810 115,000.00                      9,315.00                         
Tukang L.02 OH 0.1350 145,000.00                      19,575.00                       
Kepala Tukang L.03 OH 0.0135 170,000.00                      2,295.00                         
Mandor L.04 OH 0.0040 170,000.00                      680.00                             

31,865.00                       
B BAHAN

Pipa PVC 3" M' 1.2000 58,600.00                        70,320.00                       
Perlengkapan % 35.0000 70,320.00                        24,612.00                       

94,932.00                       
C PERALATAN

-                                   
D JUMLAH  [ A + B + C ] 126,797.00                     
E 10%  ×  Jumlah 12,679.70                       
F 139,476.70                     
G 139,476.00                     

: A.5.1.1.32 Pemasangan 1 M' Pipa PVC Tipe AW Diameter 6"
: M'
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.0810 115,000.00                      9,315.00                         
Tukang L.02 OH 0.1350 145,000.00                      19,575.00                       
Kepala Tukang L.03 OH 0.0135 170,000.00                      2,295.00                         
Mandor L.04 OH 0.0040 170,000.00                      680.00                             

31,865.00                       
B BAHAN

Pipa PVC 6" M' 1.2000 184,000.00                      220,800.00                     
Perlengkapan % 35.0000 220,800.00                      77,280.00                       

298,080.00                     
C PERALATAN

-                                   
D JUMLAH  [ A + B + C ] 329,945.00                     
E 10%  ×  Jumlah 32,994.50                       
F 362,939.50                     
G 362,939.00                     

JENIS PEKERJAAN
SATUAN
HARGA SATUAN 139,476.00Rp.                   

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

NO. KODE SATUAN KOEFISIEN HARGA SATUAN (Rp.)URAIAN

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

SATUAN
HARGA SATUAN 362,939.00Rp.                   

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

NO. KODE SATUAN KOEFISIEN HARGA SATUAN (Rp.)

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

JUMLAH HARGA (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)URAIAN

JENIS PEKERJAAN
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Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)

: A.5.1.1.32 Pemasangan 1 M' Pipa PVC Tipe AW Diameter 4"
: M'
:

A TENAGA
Pekerja L.01 OH 0.0810 115,000.00                      9,315.00                         
Tukang L.02 OH 0.1350 145,000.00                      19,575.00                       
Kepala Tukang L.03 OH 0.0135 170,000.00                      2,295.00                         
Mandor L.04 OH 0.0040 170,000.00                      680.00                             

31,865.00                       
B BAHAN

Pipa PVC 4" M' 1.2000 75,500.00                        90,600.00                       
Perlengkapan % 35.0000 90,600.00                        31,710.00                       

122,310.00                     
C PERALATAN

-                                   
D JUMLAH  [ A + B + C ] 154,175.00                     
E 10%  ×  Jumlah 15,417.50                       
F 169,592.50                     
G 169,592.00                     

: Pemasangan Septik Tank Kap. 25 Orang + Resapan
: UNIT
:

A Septiktank
Galian Tanah M3 7.4700 90,500.00                        676,035.00                     
Pasangan Bata Cam. 1 : 2 M2 11.0300 138,109.60                      1,523,348.89                  
Plesteran 1 : 2 M2 22.0600 80,608.96                        1,778,233.66                  
Pasir Urug M3 0.4200 165,200.00                      69,384.00                       
Beton K-100 M3 0.4400 832,680.69                      366,379.50                     
Plat Pembagi

Tulangan KG 4.7400 16,882.50                        80,023.05                       
Bekisting M2 - -                                    -                                   
Beton K-175 M3 0.0800 1,032,366.56                   82,589.32                       

Plat Penutup - -                                    
Tulangan KG 17.1000 16,882.50                        288,690.75                     
Bekisting M2 - -                                    
Beton K-175 M3 0.0800 1,032,366.56                   82,589.32                       

Pipa Ø4" M' 5.0400 154,175.00                      777,042.00                     
Pipa Hawa (Galvanis Ø 1,5") M' 1.0000 112,000.00                      112,000.00                     

5,836,315.50                 
B RESAPAN

Galian Tanah M3 4.0600 90,500.00                        367,430.00                     
Batu Kali M3 0.6800 220,000.00                      149,600.00                     
Kerikil Timbun M3 0.6700 107,500.00                      72,025.00                       
Pasir Urug M3 0.4600 107,500.00                      49,450.00                       
Urugan Kembali bekas galian M3 1.0000 66,000.00                        66,000.00                       
Ijuk KG 19.0900 24,000.00                        458,160.00                     

1,162,665.00                 
D JUMLAH  [ A + B + C ] 6,998,980.50                 
E 10%  ×  Jumlah 699,898.05                     
F 7,698,878.55                 
G 7,698,878.00                 

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

169,592.00Rp.                   

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA BAHAN

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

NO. KODE SATUAN KOEFISIEN HARGA SATUAN (Rp.)URAIAN

HARGA SATUAN

HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ D + E ]
HARGA SATUAN PEKERJAAN  [ Pembulatan ]

7,698,878.00Rp.                

  JUMLAH TENAGA KERJA

  JUMLAH HARGA ALAT

BIAYA UMUM & KEUNTUNGAN (Overhead & Profit)

JENIS PEKERJAAN
SATUAN

NO. KODE SATUAN KOEFISIEN HARGA SATUAN (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)URAIAN

JENIS PEKERJAAN
SATUAN
HARGA SATUAN
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Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)

1. Pas. Instalasi Titik Lampu
10.00  M' Kabel NYM 2 × 2.5 mm² 13,090.00Rp.                130,900.00Rp.                  
10.00  M' PVC Hight Impact Dia. Mm² 6,000.00Rp.                  60,000.00Rp.                    

5.00  BH Coupling / Socket Dia. 20 mm² 750.00Rp.                     3,750.00Rp.                      
5.00  BH Clamp Cable Dia. 20 mm² 750.00Rp.                     3,750.00Rp.                      
1.00  BH Junction Box 1,750.00Rp.                  1,750.00Rp.                      
1.00  LS Material / Alat Bantu 3,000.00Rp.                  3,000.00Rp.                      
1.00  LOT Upah Pasang 45,000.00Rp.                45,000.00Rp.                    

JUMLAH 248,150.00Rp.                 
OVERHEAD & PROFIT [ 10 % ] 24,815.00Rp.                    
HARGA SATUAN PEKERJAAN 272,965.00Rp.                 
PEMBULATAN 272,965.00Rp.                 

2. Pas. Instalasi Stop Kontak
10.00  M' Kabel NYM 3 × 2.5 mm² 17,017.00Rp.                170,170.00Rp.                  
10.00  M' PVC Hight Impact Dia. 20 mm² 6,000.00Rp.                  60,000.00Rp.                    

7.00  BH Coupling / Socket Dia. 20 mm² 750.00Rp.                     5,250.00Rp.                      
6.00  BH Clamp Cable Dia. 20 mm² 750.00Rp.                     4,500.00Rp.                      
1.00  BH Junction Box 74,830.00Rp.                74,830.00Rp.                    
1.00  LS Material / Alat Bantu 3,000.00Rp.                  3,000.00Rp.                      
1.00  LOT Upah Pasang 45,000.00Rp.                45,000.00Rp.                    

JUMLAH 362,750.00Rp.                 
OVERHEAD & PROFIT [ 10 % ] 36,275.00Rp.                    
HARGA SATUAN PEKERJAAN 399,025.00Rp.                 
PEMBULATAN 399,025.00Rp.                 

3. Pas. Instalasi Stop Kontak AC 
16.00  M' Kabel NYM 3 × 2.5 mm² 17,017.00Rp.                272,272.00Rp.                  
16.00  M' PVC Hight Impact Dia. 20 mm² 6,000.00Rp.                  96,000.00Rp.                    

8.00  BH Coupling / Socket Dia. 20 mm² 750.00Rp.                     6,000.00Rp.                      
8.00  BH Clamp Cable Dia. 20 mm² 750.00Rp.                     6,000.00Rp.                      
1.00  LS Material / Alat Bantu 3,000.00Rp.                  3,000.00Rp.                      
1.00  LOT Upah Pasang 45,000.00Rp.                45,000.00Rp.                    

JUMLAH 428,272.00Rp.                 
OVERHEAD & PROFIT [ 10 % ] 42,827.20Rp.                    
HARGA SATUAN PEKERJAAN 471,099.20Rp.                 
PEMBULATAN 471,099.00Rp.                 

4. Pas. Kabel NYM 2 x 2.5 mm2
1.00    1.00  M' Kabel NYM 2 X 2.5 mm2 13,090.00Rp.                13,090.00Rp.                    

1.00  LS Material / Alat Bantu 2,500.00Rp.                  2,500.00Rp.                      
1.00  LOT Upah Pasang 5,000.00Rp.                  5,000.00Rp.                      

JUMLAH 20,590.00Rp.                    
OVERHEAD & PROFIT [ 10 % ] 2,059.00Rp.                      
HARGA SATUAN PEKERJAAN 22,649.00Rp.                    
PEMBULATAN 22,649.00Rp.                    

5. Pas. Kabel NYM 3 x 2.5 mm2
1.00    1.00  M' Kabel NYM 3 X 2.5 mm2 17,017.00Rp.                17,017.00Rp.                    

1.00  LS Material / Alat Bantu 2,500.00Rp.                  2,500.00Rp.                      
1.00  LOT Upah Pasang 5,000.00Rp.                  5,000.00Rp.                      

JUMLAH 24,517.00Rp.                    
OVERHEAD & PROFIT [ 10 % ] 2,451.70Rp.                      
HARGA SATUAN PEKERJAAN 26,968.70Rp.                    
PEMBULATAN 26,968.00Rp.                    

NO. HARGA SATUAN JUMLAH HARGAURAIAN

HARGA SATUAN PEKERJAAN  ELEKTRIKAL
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6. Pas. Kabel NYFGbY 4 x 35  mm2
1.00    1 M' Kabel NYFGBY 4 x 25 mm2 400,400.00Rp.             400,400.00Rp.                  
1.00    1 LS Material / Alat Bantu 2,500.00Rp.                  2,500.00Rp.                      
1.00    1 M' Upah Pasang 5,000.00Rp.                  5,000.00Rp.                      

JUMLAH 407,900.00Rp.                 
OVERHEAD & PROFIT [ 10 % ] 40,790.00Rp.                    
HARGA SATUAN PEKERJAAN 448,690.00Rp.                 
PEMBULATAN 448,690.00Rp.                 

7. Pas. Kabel NYFGbY 4 x 25  mm2
1.00    1.00  M' Kabel NYFGBY 4 x 25 mm2 314,050.00Rp.             314,050.00Rp.                  
1.00    1.00  LS Material / Alat Bantu 2,500.00Rp.                  2,500.00Rp.                      
1.00    1.00  M' Upah Pasang 5,000.00Rp.                  5,000.00Rp.                      

JUMLAH 321,550.00Rp.                 
OVERHEAD & PROFIT [ 10 % ] 32,155.00Rp.                    
HARGA SATUAN PEKERJAAN 353,705.00Rp.                 
PEMBULATAN 353,705.00Rp.                 

8. Pas. Kabel NYY 4 x 4 mm2
1.00    M' Kabel NYY 4 x 4 mm2 94,600.00Rp.                94,600.00Rp.                    
1.00    LS Material / Alat Bantu 2,500.00Rp.                  –Rp.                               
1.00    M' Upah Pasang 5,000.00Rp.                  –Rp.                               

JUMLAH 94,600.00Rp.                    
OVERHEAD & PROFIT [ 10 % ] 9,460.00Rp.                      
HARGA SATUAN PEKERJAAN 104,060.00Rp.                 
PEMBULATAN 104,060.00Rp.                 

9. Pas. Instalasi Kabel Tray
1.00    1.00  M' Kabel Tray 200 x 50 x 1000 x 0.2 mm 153,000.00Rp.             153,000.00Rp.                  
1.00    1.00  LS Material / Alat Bantu 30,000.00Rp.                30,000.00Rp.                    
1.00    1.00  M' Upah Pasang 15,000.00Rp.                15,000.00Rp.                    

JUMLAH 198,000.00Rp.                 
OVERHEAD & PROFIT [ 10 % ] 19,800.00Rp.                    
HARGA SATUAN PEKERJAAN 217,800.00Rp.                 
PEMBULATAN 217,800.00Rp.                 

10. Pas. Panel Listrik Utama
1.00    1.00  BH Panel 40 x 60 480,000.00Rp.             480,000.00Rp.                  
1.00    1.00  BH MCCB 3 Phase 80 A 700,000.00Rp.             700,000.00Rp.                  
1.00    1.00  BH MCB 3 Phase 25 A 420,000.00Rp.             420,000.00Rp.                  
2.00    2.00  BH MCB 3 Phase 30 A 420,000.00Rp.             840,000.00Rp.                  
1.50    1.50  M' Tembaga Strip 3 x 15 mm 200,000.00Rp.             300,000.00Rp.                  
1.00    1.00  LOT Pengabelan 400,000.00Rp.             400,000.00Rp.                  
1.00    1.00  LOT Material / Alat Bantu 150,000.00Rp.             150,000.00Rp.                  
1.00    1.00  LS Upah Pasang 350,000.00Rp.             350,000.00Rp.                  

JUMLAH 3,640,000.00Rp.              
OVERHEAD & PROFIT [ 10 % ] 364,000.00Rp.                  
HARGA SATUAN PEKERJAAN 4,004,000.00Rp.              
PEMBULATAN 4,004,000.00Rp.              

11. Pas. Panel Listrik DP.1
1.00    1.00  BH Panel 60 x 80 cm 950,000.00Rp.             950,000.00Rp.                  
1.00    1.00  BH MCB 3 P 25 A 420,000.00Rp.             420,000.00Rp.                  
3.00    1.00  BH MCB  1 Pole 4 A 64,000.00Rp.                192,000.00Rp.                  

14.00  8.00  BH MCB  1 Pole 6 A 64,000.00Rp.                896,000.00Rp.                  
1.50    1.50  M' Tembaga Strip 3 x 15 mm 200,000.00Rp.             300,000.00Rp.                  
1.00    1.00  BH Volt Meter 120,000.00Rp.             120,000.00Rp.                  
3.00    3.00  BH Amper Meter 185,000.00Rp.             555,000.00Rp.                  
1.00    1.00  BH Selektor Switch 95,000.00Rp.                95,000.00Rp.                    
3.00    3.00  BH Pilot Lamp Panel 12,000.00Rp.                36,000.00Rp.                    
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1.00    1.00  LOT Pengabelan 400,000.00Rp.             400,000.00Rp.                  
1.00    1.00  LOT Material / Alat Bantu 150,000.00Rp.             150,000.00Rp.                  
1.00    1.00  LS Upah Pasang 350,000.00Rp.             350,000.00Rp.                  

JUMLAH 4,464,000.00Rp.              
OVERHEAD & PROFIT [ 10 % ] 446,400.00Rp.                  
HARGA SATUAN PEKERJAAN 4,910,400.00Rp.              
PEMBULATAN 4,910,400.00Rp.              

12. Pas. Panel Listrik DP.2
1.00    1.00  BH Panel 60 x 80 cm 950,000.00Rp.             950,000.00Rp.                  
1.00    1.00  BH MCB 3 P 25 A 420,000.00Rp.             420,000.00Rp.                  
8.00    8.00  BH MCB  1 Pole 6 A 64,000.00Rp.                512,000.00Rp.                  
-      0.00  BH MCB  1 Pole 10 A 120,000.00Rp.             –Rp.                               

7.00    7.00  BH MCB  1 Pole 16 A 180,000.00Rp.             1,260,000.00Rp.               
1.50    1.50  m Tembaga Strip 3 x 15 mm 95,000.00Rp.                142,500.00Rp.                  
1.00    1.00  BH Volt Meter 120,000.00Rp.             120,000.00Rp.                  
3.00    3.00  BH Amper Meter 185,000.00Rp.             555,000.00Rp.                  
1.00    1.00  BH Selektor Switch 95,000.00Rp.                95,000.00Rp.                    
3.00    3.00  BH Pilot Lamp Panel 12,000.00Rp.                36,000.00Rp.                    
1.00    1.00  LOT Pengabelan 400,000.00Rp.             400,000.00Rp.                  
1.00    1.00  LOT Material / Alat Bantu 150,000.00Rp.             150,000.00Rp.                  
1.00    1.00  LS Upah Pasang 350,000.00Rp.             350,000.00Rp.                  

JUMLAH 4,990,500.00Rp.              
OVERHEAD & PROFIT [ 10 % ] 499,050.00Rp.                  
HARGA SATUAN PEKERJAAN 5,489,550.00Rp.              
PEMBULATAN 5,489,550.00Rp.              

13. Pas. Panel Listrik DP.3
1.00    1.00  BH Panel 60 x 80 cm 950,000.00Rp.             950,000.00Rp.                  
1.00    1.00  BH MCB 3 P 25 A 420,000.00Rp.             420,000.00Rp.                  
8.00    8.00  BH MCB  1 Pole 6 A 64,000.00Rp.                512,000.00Rp.                  
-      0.00  BH MCB  1 Pole 10 A 120,000.00Rp.             –Rp.                               

7.00    7.00  BH MCB  1 Pole 16 A 180,000.00Rp.             1,260,000.00Rp.               
1.50    1.50  M' Tembaga Strip 3 x 15 mm 95,000.00Rp.                142,500.00Rp.                  
1.00    1.00  BH Volt Meter 120,000.00Rp.             120,000.00Rp.                  
3.00    3.00  BH Amper Meter 185,000.00Rp.             555,000.00Rp.                  
1.00    1.00  BH Selektor Switch 95,000.00Rp.                95,000.00Rp.                    
3.00    3.00  BH Pilot Lamp Panel 12,000.00Rp.                36,000.00Rp.                    
1.00    1.00  LOT Pengabelan 400,000.00Rp.             400,000.00Rp.                  
1.00    1.00  LOT Material / Alat Bantu 150,000.00Rp.             150,000.00Rp.                  
1.00    1.00  LS Upah Pasang 350,000.00Rp.             350,000.00Rp.                  

JUMLAH 4,990,500.00Rp.              
OVERHEAD & PROFIT [ 10 % ] 499,050.00Rp.                  
HARGA SATUAN PEKERJAAN 5,489,550.00Rp.              
PEMBULATAN 5,489,550.00Rp.              

14. Pas. Grounding Panel
2.00    2.00  BH Grounding Spite tembaga 2.6 m, Dia. 16mm 250,000.00Rp.             500,000.00Rp.                  

12.00  12.00  M' Kabel NYA 16 mm2 15,000.00Rp.                180,000.00Rp.                  
12.00  12.00  M' PVC Hight Impact dia. 20 mm2 6,000.00Rp.                  72,000.00Rp.                    
10.00  10.00  BH Klem BC 750.00Rp.                     7,500.00Rp.                      
10.00  10.00  BH Clamp Clipsal 20 mm 750.00Rp.                     7,500.00Rp.                      

1.00    1.00  BH Terminal Box Kontrol 65,000.00Rp.                65,000.00Rp.                    
1.00    1.00  BH Pasang Bax Kontrol  400 x 400 mm 400,000.00Rp.             400,000.00Rp.                  
1.00    1.00  LOT Material / Alat Bantu 400,000.00Rp.             400,000.00Rp.                  
1.00    1.00  LS Upah Pasang 350,000.00Rp.             350,000.00Rp.                  

JUMLAH 1,982,000.00Rp.              
OVERHEAD & PROFIT [ 10 % ] 198,200.00Rp.                  
HARGA SATUAN PEKERJAAN 2,180,200.00Rp.              
PEMBULATAN 2,180,200.00Rp.              
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15. Pas. Head dan Grounding Penangkal Petir
4.00    4.00  BH Grounding Spite tembaga 2.6 m, Dia. 16mm 250,000.00Rp.             1,000,000.00Rp.               
1.00    1.00  BH Terminal Box Kontrol 65,000.00Rp.                65,000.00Rp.                    
1.00    1.00  BH Pasang Bax Kontrol  400 x 400 mm 400,000.00Rp.             400,000.00Rp.                  
1.00    1.00  LOT Material / Alat Bantu 400,000.00Rp.             400,000.00Rp.                  
1.00    1.00  LS Upah Pasang 750,000.00Rp.             750,000.00Rp.                  
1.00    1.00  LOT Tes Commissioning 500,000.00Rp.             500,000.00Rp.                  

JUMLAH 3,115,000.00Rp.              
OVERHEAD & PROFIT [ 10 % ] 311,500.00Rp.                  
HARGA SATUAN PEKERJAAN 3,426,500.00Rp.              
PEMBULATAN 3,426,500.00Rp.              

16. Pas. AC Type Splite Wall Mounted  18000 Btuh (Standar )
1.00    1.00  UNIT Pas. AC Type Splite Wall Mounted 18.000 Btuh 6,508,000.00Rp.          6,508,000.00Rp.               
2.00    2.00  BH Dudukan  Outdoor Unit 78,000.00Rp.                156,000.00Rp.                  
6.00    6.00  M' Pipa Refrigrant 3/8 80,000.00Rp.                480,000.00Rp.                  
6.00    6.00  M' Pipa Refrigrant 1/4 65,000.00Rp.                390,000.00Rp.                  
1.00    1.00  LS Material / Alat Bantu 125,000.00Rp.             125,000.00Rp.                  
6.00    6.00  M' Kabel NYM 3 x 2.5 mm2 12,000.00Rp.                72,000.00Rp.                    
8.00    8.00  M' Pipa Drain 4,500.00Rp.                  36,000.00Rp.                    
1.00    1.00  LOT Upah pasang 60,000.00Rp.                60,000.00Rp.                    

JUMLAH 7,827,000.00Rp.              
OVERHEAD & PROFIT [ 10 % ] 782,700.00Rp.                  
HARGA SATUAN PEKERJAAN 8,609,700.00Rp.              
PEMBULATAN 8,609,700.00Rp.              
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Penetapan Perhitungan Iuran Sektor Jasa Konstruksi

KEGIATAN :

PEKERJAAN :

LOKASI :

RANGE NILAI YANG DIHITUNG PPN PROYEK % PREMI PREMI

Rp.  1.000.000 –    Rp.  100.000.000 100,000,000.00  Rp.                           ×  0.24 % 240,000.00  Rp.                                         

Rp.  100.000.000 –    Rp.  500.000.000 400,000,000.00  Rp.                           ×  0.19 % 760,000.00  Rp.                                         

Rp.  500.000.000 –    Rp.  1.000.000.000 500,000,000.00  Rp.                           ×  0.15 % 750,000.00  Rp.                                         

Rp.  1.000.000.000 –    Rp.  5.000.000.000 4,000,000,000.00  Rp.                       ×  0.12 % 4,800,000.00  Rp.                                      

>    Rp 5.000.000.000 855,855,855.86  Rp.                           ×  0.10 % 855,855.86  Rp.                                         

7,405,855.86  Rp.                                

BETNANELLY, S.Kom., M.Pd.
NIP. 19671227 198903 2 001

FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK (FISIP) UNIVERSITAS ANDALAS

TOTAL IURAN YANG HARUS DIBAYAR  

Padang,  20 Februari 2024

Ditetapkan Oleh :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS

NILAI PROYEK SEBELUM PPN 5,855,855,855.86  Rp.                                                                                                                               Nilai Proyek Sebelum PPN

RANGE NILAI PROYEK
NILAI PROYEK YANG 

DIHITUNG

5,855,855,855.86  Rp.              644,144,144.14  Rp.             

PENETAPAN PERHITUNGAN IURAN SEKTOR JASA KONSTRUKSI

PENAMBAHAN/ RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK KAMPUS

PEMBANGUNAN GEDUNG CONVENTION HALL FISIP TAHAP 2

NILAI PROYEK SETELAH PPN 6,500,000,000.00  Rp.                                                                                                                               Nilai Proyek Seteleh PPN
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Analisa Biaya Umum Pekerjaan Konstruksi

KEGIATAN : PENAMBAHAN/ RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK KAMPUS
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG CONVENTION HALL FISIP TAHAP 2
LOKASI : FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK (FISIP) UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN ANGGARAN : 2024
NILAI PEKERJAAN : 6,499,996,696.94Rp.       (Termasuk PPN)

: 5,855,852,880.13Rp.       (Diluar PPN)
JANGKA WAKTU : 6 (Empat) Bulan

1 3 4 5 6 7

A BIAYA UPAH PEGAWAI KANTOR LAPANGAN 81,500,000.00             

1. Pelaksana OB 1.00              6.00              6,000,000.00              36,000,000.00                 
2. Drafter OB 1.00              3.00              3,500,000.00              10,500,000.00                 
3. Quantity Surveyor OB 1.00              3.00              3,500,000.00              10,500,000.00                 
4. Juru Ukur OB 1.00              1.00              3,500,000.00              3,500,000.00                   
5. Tenaga Administrasi Keuangan OB 1.00              6.00              3,500,000.00              21,000,000.00                 

B. BIAYA RAPAT 6,000,000.00                

1. Biaya Rapat BLN 1.00              6.00              1,000,000.00              6,000,000.00                   

C. BIAYA KANTOR, LISTRIK DAN KOMUNIKASI 6,000,000.00                

1. Biaya Kantor, Listrik dan Komunikasi BLN 1.00              6.00              1,000,000.00              6,000,000.00                   

D. PPH (1.75 %) 102,477,425.40           

1. PPh (1.75 %) PERSEN 0.0175          –               5,855,852,880.13       102,477,425.40              

E. BIAYA LAINNYA 6,000,000.00                

1. Biaya Lainnya BLN 1.00              6.00              1,000,000.00              6,000,000.00                   

BETNANELLY, S.Kom., M.Pd.
NIP. 19671227 198903 2 001

3.45 %  

Padang,  20 Februari 2024

Ditetapkan Oleh :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS

201,977,425.40           

PRESENTASE BIAYA UMUM

2

JUMLAH BIAYA UMUM

ANALISA BIAYA UMUM PEKERJAAN KONSTRUKSI

No U R A I A N SATUAN VOLUME
JUMLAH 
BULAN

HARGA SATUAN
(Rp.)

JUMLAH HARGA
(Rp.)
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