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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN KONSTRUKSI 

PEKERJAAN:Pembangunan Convention Hall Fakultas ISIP Tahap II Universitas Andalas Tahun 2024 

 

1. LATAR 
BELAKANG 

: Keberadaan sebuah gedung yang luas dan lengkap dengan 
peralatannya sangat dibutuhkan untuk aktifitas dengan kapasitas yang 
besar, dan ketersediaan gedung untuk pelaksanaan kegiatan secara 
paralel, sangat ideal untuk dapat membantu efektifitas pelaksanaan 
kegiatan, baik dari segi waktu dan biaya. Civitas akademika Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  didalam mendukung Proses Belajar 
Mengajar (PBM) sering menggangkat even secara nasional dan 
internasional yang butuh tempat yang luas untuk lancarnya kegiatan. 
Untuk mengakomodir akan kebutuhan tempat untuk pelaksanaan 
kegiatan, dipandang perlu untuk melanjutkan Pembangunan Gedung 
Convention Hall Fisip Tahap 2. Dengan harapan pelaksanaan kegiatan 
terpusat, dan memudahkan dalam pelaksanaan dan pengawasan 
pelaksanaan kegiatan tersebut. 
 

2. MAKSUD DAN 
TUJUAN 

: a. Maksud : 

Pembangunan gedung Convention Hall Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik terdiri dari tiga lantai, dilahan yang berlokasi 
di sebelah gedung C Fisip terletak di tempat yang strategis dan 
mudah terjangkau untuk civitas akademika yang akan 
berkegiatan. 

 

b. Tujuan : 

1. Tersedianya fasilitas untuk beraktifitas dalam kapasitas besar 
bagi mahasiswa, dosen, dan civitas akademika untuk 
berkegiatan dalam menunjang proses belajar mengajar.  

2. Melaksanakan kegiatan atau even secara terpusat 
 

3. TARGET/ 
SASARAN 

: Tersedianya Tempat yang nyaman untuk kegiatan Mahasiswa 
Dosen dalam menungjang proses belajar mengajar 

 
4. NAMA 

ORGANISASI 
PENGADAAN 
BARANG/JASA 

:  

a. K/L/D/I :  Universitas Andalas 

b. FAKULTAS / UNIT KERJA : FISIP 

c. PPK : Betnanelly, S.Kom, M.Pd 

 
5. SUMBER DANA 

DAN 
PERKIRAAN 
BIAYA 

: a. Sumber Dana :  

PNBP 
 
b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :  

Rp. 6.500.000.000, (Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) 

 
6. RUANG 

LINGKUP, 
LOKASI 
PEKERJAAN, 
FASILITAS 
PENUNJANG 

: Fakultas ISIP Universitas Andalas 
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: a. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 
  

b. 
(Lembaran Negara RI Tahun 2017 No. 11); 
Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung; 

 

 

7. JANGKA WAKTU 
PELAKSANAAN 
PEKERJAAN 
 

: Pembangunan Convention Hall Fakultas ISIP Tahap II Universitas 

Andalas Tahun 2024 adalah selama   (  180  ) hari kalender 

 
8. Data Dasar                       :    a.   Produk DED Gedung Pembangunan Convention Hall 

b.   Perijinan-perijinan yang telah ditentukan. 
 

9. Standar Teknis                :  Standar teknis dan pedoman teknis lain yang dipersyaratkan, 
antara lain: 
a. SNI 1727:2013 tentang Beban minimum untuk perancangan 

bangunan gedung dan struktur lain; 
b.   SNI 03-1729-2002 tentang Tata cara perencanaan struktur 

baja untuk gedung; 
c. SNI 2847:2013 tentang Persyaratan beton struktural untuk 

bangunan gedung; 
d.   SNI 03-1736-2000 tentang Tata  cara perencanaan sistem 

proteksi pasif untuk pencegahan bahaya kebakaran pada 
bangunan rumah dan gedung; 

e. SNI  03-7015-2004  tentang  Sistem  proteksi  petir  pada 
bangunan gedung; 

f.   SNI 03-6861-2002 tentang Spesifikasi bahan bangunan; 
g.   SNI 6880:2016 tentang Spesifikasi beton struktural; 
h.   SNI 1726:2012 tentang Tata cara perencanaan ketahanan 

gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung; 
i.   Peraturan Umum Bahan Bangunan Indonesia Tahun 1982; 
j.   Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) Tahun 1977; 
k.   Standar  Penerangan  Buatan  dalam  Gedung  Tahun  1978 

Departemen Pekerjaan Umum; 
l. Petunjuk Perencanaan Struktur Bangunan untuk Pencegahan 

Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung 
tahun 1987; 

m. Pedoman Plumbing Indonesia tahun 1981; 
n.   Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Provinsi Jawa 

Tengah. 
 

 
10. Referensi Hukum
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c.   Peraturan  Pemerintah  RI  No.  36  Tahun  2005  tentang 
Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  28 Tahun 
2002 tentang Bangunan Gedung; 

d.   Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah; 

e.   Peraturan   Presiden   Nomor   73   Tahun   2011   tentang 
Pembangunan Gedung Negara; 

f.   Peraturan  Menteri  PUPR  Nomor  22/PRT/M/2018  tentang 
Bangunan Gedung Negara; 

g.   Peraturan  Menteri  PUPR  Nomor  14/PRT/M/2017  tentang 
Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung; 

h.   Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 
tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; 

i. Peraturan  Menteri   PU  Nomor  26/PRT/M/2008   tentang 
Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada 
Bangunan Gedung dan Lingkungan; 

j. Peraturan  Menteri   PU  Nomor  20/PRT/M/2009   tentang 
Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di 
Perkotaan; 

k.   Permen  PU  No.  5/PRT/M/2014  tentang  Pedoman  Sistem 
Manajemen K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum; 

l. Peraturan  Menteri  PUPR  No.  14  Tahun  2020  Tentang 
Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui 
Penyedia; 

m.  Peraturan-peraturan Menteri lainnya terkait dengan bidang 
bangunan gedung; 

n.   Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
No. 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran 
Corona Virus Disease Tahun 2019 (Covid-19) dalam 
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; 

o.   Surat Edaran Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Nomor: 
HK.02.02/II/753/2020 tentang Revisi ke-3 Pedoman 
Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Corona Virus 
(COVID-19); 

p.   Peraturan lain terkait tata ruang dan bangunan gedung di 
daerah setempat. 

 
10.  Lingkup Kegiatan         :  a.   Nama   Paket   Pekerjaan:   PEMBANGUNAN   GEDUNG 

(Pembangunan Convention Hall Fakultas ISIP Tahap II 
Universitas Andalas Tahun 2024). 

b.   Uraian Singkat dan Lingkup Pekerjaan: 
1)   Persiapan   pekerjaan   termasuk   SMK3   dan   Protokol 

Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid-19. 
2)   Melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak 
3)   Membuat pelaporan pelaksanaan pekerjaan. 
4)   Membuat gambar pelaksanaan (shop drawings). 
5)   Membuat as-built drawings dan laporan harian. 
6) Membantu  proses  mendapatkan  Ijin  Mendirikan 

Bangunan (IMB) dan perijinan lainnya yang 
dipersyaratkan dalam Dokumen Kontrak. 

7)   Melakukan  pemeliharaan  selama  180  (seratus delapan 
puluh) hari kalender sejak serah terima I (PHO) pekerjaan 
fisik/konstruksi.
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11.  Uraian Pekerjaan          :  Pekerjaan   Pembangunan   Gedung   Pembangunan Convention 
Hall Fakultas ISIP Tahap II Universitas Andalas Tahun 2024 
meliputi pekerjaan pembangunan sisi kanan dan sisi kiri gedung 
baru 

12.  Keluaran                        :  Terwujudnya fisik bangunan sesuai dengan Dokumen Kontrak 
serta Adendum Kontrak (jika ada). 

 
13. Peralatan, Material, : 1.    Peralatan  : Tidak ada. 
 Personel dan 2.    Material    : Tidak ada. 
 Fasilitas dari Pejabat 

Pembuat Komitmen 
3.    Personel    : 

        Tim Teknis; 
         Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (jika ada); 

        Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP); 
        Pengurus Barang. 

4.    Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen: Tidak ada. 
 

14.  Peralatan Utama           :   No. Jenis Alat                                Jumlah            Kapasitas 
 

1) Beton Molen                  : 2 unit  

2) Dump Truck                  : 1 unit 10 ton 

3) Concrete Vibrator          : 2 unit  
4) Genset                            : 1 unit 10 Kva 
5)  Support Kolom               :  

    : 
100
00 

unit  
6) 
7) 
8) 

Excavator                       : 
Scafolding                      : 
Stamper                          : 

1 
200 
2 

Unit 
Unit 
Unit 

 

15.  Lingkup 
Kewenangan 
Penyedia Jasa 

: Melaksanakan   pekerjaan   konstruksi   Pembangunan 
Convention Hall Fakultas ISIP Tahap II Universitas Andalas 
Tahun 2024 secara tepat mutu, tepat waktu dan tertib 
administrasi sesuai kontrak dan adendumnya (apabila ada).

16.  Jangka Waktu 
Penyelesaian 
Kegiatan 

:  Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 180 (seratus 
delapan puluh) hari kalender ditambah masa pemeliharaan 
pekerjaan fisik selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender 
sejak serah terima I (PHO) pekerjaan fisik/konstruksi.

 
17.  Persyaratan Penyedia   :  Penyedia   Jasa   Pelaksanaan   Konstruksi   harus   memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 
a.  Persyaratan kepemilikan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);    
b.  Persyaratan  kepemilikan  Sertifikat  Badan  Usaha  (SBU)  

dengan kualifikasi usaha Menengah, serta disyaratkan sub 
bidang   klasifikasi/layanan   Jasa   Pelaksanaan   Konstruksi 

Bangunan Gedung pendidikan (BG007). 
c.  Evaluasi hanya dilakukan kepada leadfirm (apabila KSO). 
d.  Persyaratan  Kemampuan  Dasar,  bagi  Kualifikasi  Usaha 

Menengah, dengan ketentuan: 
1) Memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama 

dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun 
terakhir); 

2) Untuk    kualifikasi    Usaha    Menengah,    pengalaman 
pekerjaan. sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang 
disyaratkan 

e.  Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan 
perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2022; 

f.  Memiliki  akta  pendirian  perusahaan  dan  akta  perubahan 
perusahaan (apabila ada perubahan); 

g.  Tidak  masuk  dalam  Daftar  Hitam,  keikutsertaannya  tidak 
menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait,
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Posisi Kualifikasi Minimal 
Kompetensi Pengalaman 

Manajer Proyek Memiliki SKA dengan 
bidang Manajemen 
Pelaksana sub bidang 
Ahli Manajemen Proyek 
Muda (602) 

4 Tahun 

Manajer Teknik Memiliki SKA dengan 
Bidang Sipil sub bidang 
Ahli Bangunan Gedung 
Muda (201) 

4 Tahun 

Manajer 
Keuangan 

- 4 Tahun 

Ahli 
Keselamatan 
dan Kesehatan 
Kerja (K3) 
Konstruksi 

Memiliki SKA dengan 
bidang Manajemen 
Pelaksana sub bidang 
Ahli K3 Konstruksi 
Muda (603); atau 

3 Tahun 

Memiliki SKA dengan 
bidang Manajemen 
Pelaksana sub bidang 
Ahli K3 Konstruksi 
Madya  (603) 

0 tahun 

 

tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan 
usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak 
untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam 
menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak 
berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan 
mengambil cuti di luar tanggungan Negara; 

h. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan 
konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik 
di lingkungan    pemerintah    maupun    swasta    termasuk 
pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru 
berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; 

i.  Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai paling 
kurang sama dengan 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total 
HPS, untuk pekerjaan Kualifikasi Usaha Menengah. 

 
18.  Personel Inti :                : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catatan : 
a. Wajib dilampiri hasil pemindaian (scan) surat pernyataan 

kesediaan untuk ditugaskan, ijazah, daftar riwayat hidup, 
referensi pengalaman kerja, SKA dan KTP; 

b. Dalam surat kesediaan untuk ditugaskan dan/atau daftar 
riwayat hidup, personil wajib mencantumkan alamat 
domisili lengkap dan nomor telepon/HP; 

c. Dilengkapi dengan bagan struktur organisasi lapangan dan 
penugasan/job  description  masing-masing personil  yang 
ditugaskan;
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PPK Fakultas ISIP 
Universitas Andalas 

 
 
 
 

Betnanelly, S.Kom, M.Pd  
NIP. 196712271989032001 

 

No. 
 

Kegiatan 
Bulan ke - 

3/24 s/d 
07/24 

1 s/d 6 

1 Pelaksanaan Fisik   

2 Pemeliharaan Konstruksi   

 

19.  Daftar Pekerjaan 
Yang Wajib 
Disubkontrakkan: 

:   Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan kepada penyedia jasa 
spesialis adalah: 

i.    Pekerjaan Pondasi Tiang Pancang; 
ii.    Pekerjaan ACP (Aluminium Composite Panel); 

iii.    Pekerjaan Waterproofing
 
20.  Jadwal Tahapan            : 

Pelaksanaan 
Kegiatan 

 
 

21.  Persyaratan 
Kerjasama 

:   Disesuaikan dengan Kontrak Kerja.

 

22.  Pedoman 
Pengumpulan Data 
Lapangan 

:  a.   Pengumpulan  data  primer  dilakukan  dengan  pengamatan 
langsung di lapangan. 

b.  Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan koordinasi 
dengan pihak terkait.

23.  Alih Pengalaman dan 
Pendayagunaan 
Produksi Dalam 
Negeri 

:   a. Jika    diperlukan,    Penyedia    Jasa    berkewajiban    untuk 
memberikan alih pengalaman/ keahlian melalui sistem kerja 
praktik/magang; 

b. Semua kegiatan berdasarkan KAK ini harus dilakukan di 
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kecuali 
ditetapkan lain, dengan pertimbangan keterbatasan 
kompetensi dalam negeri. 

 
Padang, 12 Februari 2024 


