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pada hari ini Rabu tanggal Empat belas bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang

pertandatangan di bawah ini:

1. Dr-Ing. Uyung Gatot S. Dinata . Ketua Lembaga Peneliian dan Pengabdian kepada
Masyarakat ~ (LPPM)  Universitas ~ Andalas  yang

berkedudukan di Rektorat Universitas Andalas, Kampus
Limau Manis, Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada LPPM
Universitas Andalas, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Benni Satria :  Sebagai Ketua Pelaksana Penugasan Program Penelitian
Riset Terapan, Dosen Fakultas Pertanian Universitas

Andalas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri
sendiri sebagai pengusul dan ketua pelaksana penelitian
Tahun Anggaran 2017 dan atas nama anggota pelaksana
penelitian, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara hersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri dalam
suatu Kontrak Penelitian/mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Penelitian Skim Riset
Terapan, sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor: 2148/XIV/R/KPT/2017, Tanggal 14 Juni 2017,

dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1
Ruang Lingkup Kontrak

(1) PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima
pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagai penanggungjawab kontrak
untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan penelitian Riset Terapan, Tahun Anggaran 2017

dengan judul:
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(2) Segala sesyat
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\ a (force majeure), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari
pihak yang berwajib, dan PARA P

penyelesaiannya.
(6) Hal-hal lain yang belum diatur dalam kontrak
pihak secara musyawarah.

HAK dengan itikad btaik akan segera  membicarakan
penelitian ini akan diatur kemudian oieh kedua belah

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat

dalam rangkap 3 (tiga) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing
mempunyai kekuatan hukum yang sama.
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