

## DAFTAR KUANTITAS D

PROGRAM	:	PENINGKATAN PERGURUAN TINGGI UNIVEI
PEKERJAAN	:	REHAB TURAP GEDUNG ASRAMA MAHASISW
LOKASI	:	KOMPLEK KAMPUS UNAND LIMAU MANIS -
TAHUN ANGG.	:	2022

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SA
A	<b>PEKERJAAN SMK3</b>	
	Sub Total	<b>PEKERJAAN SMK3</b>
B	<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>	
	1 Pek. Pembersihan	m
	2 Pek. Bongkaran Pagar BRC lama	n
	3 Pek. Bongkaran Beton kolom Pagar Lama	m
	4 Pek. Pemasangan Bowplank dan Pengukuran	n
	Sub Total	<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>
C	<b>PEKERJAAN DINDING TURAP BATU KALI</b>	
	1 Pek. Galian Tanah biasa	m
	2 Pas. Turap Batu Kali Spesi 1 : 3	m
	3 Pemasangan Pipa Suling Ø 2.5"	n
	4 Plesteran Siar Batu kali	m
	5 Urugan Tanah Dipadatkan	m
	Sub Total	<b>PEKERJAAN DINDING TURAP BATU KALI</b>
D	<b>PEKERJAAN PAGAR PENGAMAN DAN TANGGA</b>	
	1 Sloof Pagar 15/20	
	Beton K 125	m
	Cetakan Sloof	m
	Pembesian	k
	2 Kolom Pagar 15/20	
	Beton K 125	

	Beton K 125		nr
	Cetakan Kolom		nr
	Pembesian		k
3	Pas. BCR Galvanis 6 mm , 90 cm x 240 cm		n
4	Plesteran 1 : 4 Sloof dan Kolom		nr
5	Pas Bata Anak Tangga Spesi 1 : 4		nr
6	Coran lantai Tangga Beton K 100		nr
7	Plesteran Anak Tangga Spesi 1 : 4		nr
8	Acian		nr
	<b>Sub Total</b>	<b>PEKERJAAN PAGAR PENGAMAN DAN TAN</b>	
<b>E</b>	<b>PEKERJAAN SALURAN BATA</b>		
1	Galian Saluran		nr
2	Coran Lantai Kerja Beton K 100		nr
3	Pas. Bata Saluran Spesi 1 : 4		nr
4	Plesteran Bata Saluran Spesi 1 : 4		nr
5	Plesteran Lantai Saluran Spesi 1 : 2 , t : 3 cm		nr
6	Acian		nr
	<b>Sub Total</b>	<b>PEKERJAAN SALURAN BATA</b>	
<b>(A)</b>	<b>TOTAL</b>	<b>A + B + C + D + E</b>	
<b>(B)</b>	Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) = 11% x (A)		
<b>(C)</b>	JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN FISIK = (A) + (B)		
<b>(D)</b>	Jumlah Setelah Dibulatkan		
<b>TERBILANG : _____</b>			

# DAN HARGA

RSITAS ANDALAS

VA

PADANG

KAT	VOLUME	HARGA SAT ( Rp. )	JUMLAH HARGA (Rp. )
			-
g2	174,00		-
n'	27,62		-
g3	0,22		-
n'	87,00		-
			-
g3	130,50		-
g3	383,89		-
n'	105,79		-
g2	302,74		-
g3	401,03		-
			-
g3	2,61		-
g2	34,80		-
kg	299,07		-
			-

