

No Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1 Pengumuman Pascakualifikasi	11 Mei 2022 15:00	17 Mei 2022 16:00	Tidak Ada
2 Download Dokumen Pemilihan	11 Mei 2022 15:00	17 Mei 2022 16:00	Tidak Ada
3 Pemberian Penjelasan	13 Mei 2022 10:00	13 Mei 2022 11:00	Tidak Ada
4 Upload Dokumen Penawaran	13 Mei 2022 11:01	17 Mei 2022 16:00	Tidak Ada
5 Pembukaan Dokumen Penawaran	18 Mei 2022 08:00	19 Mei 2022 23:59	Tidak Ada
6 Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	20 Mei 2022 08:00	30 Mei 2022 23:59	1 kali perubahan
7 Pembuktian Kualifikasi	30 Mei 2022 08:00	30 Mei 2022 15:00	1 kali perubahan
8 Penetapan Pemenang	31 Mei 2022 08:00	31 Mei 2022 12:00	1 kali perubahan
9 Pengumuman Pemenang	31 Mei 2022 12:01	31 Mei 2022 15:00	1 kali perubahan
10 Masa Sanggah	1 Juni 2022 08:00	6 Juni 2022 12:00	1 kali perubahan
11 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	7 Juni 2022 08:00	7 Juni 2022 16:00	1 kali perubahan
12 Penandatanganan Kontrak	8 Juni 2022 08:00	16 Juni 2022 16:00	1 kali perubahan